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LSA 805 Géppingen und Partner

Jebenhduser- / Jahn- / Faurndauer Strafe

Aufgabenstellung

Der Knotenpunkt Jebenh&user StraRe [ Jahnstralie / Faurndsuer Strafie soll mit einer neuen
Steuerungslogik ausgestattet werden. SchwerpunktméaRig soll die Busbeschleunigung am
Knotenpunkt optimiert, und der Steuerungsablauf an die aktuellen Verkehrsverhdltnisse
angepaldt und optimiert werden.

Wie schon im Bestand sollen drei verkehrsabhéingig koordinierte Programme (mit finf

Parametersétzen) und ein vollvepkehrsabhéingiges Programm eingeseizt werden.

Grundlagen

Grundlage fir die Bearbeitung ist:

- Signallageplan vom Ingenieurbiro Thomas und Partmer im Mafistab 1:500 (Stand
November 2008)

- Verkehrstechnische Unterlagen, Bestand von 1995 und Uberarbeitung 2001

Zwischenzeiten

Die Zwischenzeiten wurden vom Bestand (ihernommen.
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und Partner

LSA 605 Géppingen
Jebenhduser- / Jahn- / Faurndauer Strale

Verkehrstechnische Beschreibung

In der LSA Jebenhéuser Strale / Jahnstralte / Faurndauer StraRe sind folgende Programme

hinterlegt:

P2: Morgenspitzenprogramm (Tu = 90 Sekunden, koordiniert verkehrsabhéngig)
P3: Tagesprogramm (Tu = 90 Sekunden, koordiniert verkehrsabhéngig) }

P4: Abendspitzenprogramm (Tu = 120 Sekunden, koordiniert verkehrsabhéngig)

P6: entspr. P2 jedoch mit gesondertem Parametersatz
P7: entspr. P3 jedoch mit geseondertem Parametersatz

P8: Vollverkehrsabhéngiges Programm (TU = variabel zwischen 72 und 120 Sekunden)

Den verkehrsabhéingig koordinierten Signalprogrammen ist jeweils ein Festzeitprogramm als

Rickfallebene zugeordnet.

Die verkehrsabhingige Steuerung wird mit fireier Logik realisiert. Dabei kann der
verkehrsabhéngige Ablauf durch veréndern von Parametern im laufenden Betrieb angepaRt

und optimiert werden.
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und Partner

LSA 60b Goppingen
Jebenhuser- / Jahn- / Faurndauer SiralRe

Schaltzeitentabelle

Die Schaltzeiten der Signalprogramme der LSA Jebenhduser StraRe / JahnstraRe /
Faurndsuer StraBe werden fast vollstAndig vom Bestand (bernommen und sind in der
Wochenplantabelle (Blatt 11.1) in den Signalisierungsunterlagen dargestellt. Einzige
Anderung stellt das Schalten des vollverkehrsabhéngigen Programms 8 in

verkehrsschwachen Zeiten dar {momentan 18.30Uhr bis 23.01Uhr).

Verkehrsabhangiger Ablauf

in den verkehrsabhéngig koordinierten Programmen (P2, P3 und P4) wird der
grundsétzliche Steuerungsablauf durch die Erlaubnisbereiche der einzelnen Phasen in den

jeweiligen Rahmenplénen (RP2, RP3 und RP4) festgelegt.

In dem Morgenspitzenprogramm P2 und dem Tagesprogramm P3 wird auch ohne
Anforderung zwischen der Phasel {Haupirichtungsphase mit den Signalgruppen 8/9,
10/011, 41, 1/02/03, 25/26 und 27/28), der Phase 9 (Nachlaufphase ohne SG 1/02/03
und 41 und mit SG 012/13 und 14/015/16} und der Phase 5 (Signalgruppen 14/015/186,
17/018, 5/06 und 28/30) gewechselt. Damit wird die Koordinierung aufrechterhalten und
die Signalgruppe 14/0156/16 (kein Anforderungskriterium) zyklisch freigeschaltet. Im
Anschlu an Phase 8 wird die Anforderung der Phase 3 (SG 5/06, 7, 21/22, 23/24, 27/28
und 29/30) oder Phase 6 (entspricht Ph3 ohne FuBgédnger 21/22, 23/24) oder Phase 4 (SG
5/06, 14/015/16, 17/018, 21/22, 23/24 und 29/30) abgefragt und nur bei entsprechender
Anforderung geschaltet. Bei Anforderung der Signalgruppe 19 wird nach der Phase 5 in
Phase 7 (8G 14/015/16, 17/018, 19, 25/26 und 29/30) geschaltet. Zum koordinierten
Start der Signalgruppe 1/02/03 wird bei Anforderung von Signalgruppe 4 in die Phase 2 |
SG 41, 1/02/03, 4 wund 29/30) und ohne Anforderung von SG 4 in die
Hauptrichtungsphase 1 geschaltet. Wenn alle Anforderungen gesetzt sind, stellt sich ein
Phasenablauf 1-8-3-4-5-7-2-1 ein.

Im Abendspitzenprogramm P4 wird ohne Anforderung der Ablauf Ph1 -> Ph5 -> Ph9
geschaltet. Dabei dient das Schalten der Phase 9 der Aufrechterhaltung der Koordinierung
durch das ZurGekhalten der Signalgruppe 1/02/03. Ohne Anforderung der Signalgruppe 4
wird die Phase 2 ausgelassen, flr die Signalgruppe 10/011 entstehen dadurch optimale

Koordinierungsbedingungen, da diese ca. 10 Sekunden [&nger griin erhélt. Die Ubrigen
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und Partner

LSA 605 Gbppingen
Jebenhduser- / Jahn- / Faurndauer Strafie

Phasen werden wie in den Programmen P2 und P3 bedient. Wenn alle Anforderungen

gesetzi sind, stellt sich ein Phasenablauf 1-2-3-4-5-7-9-1 ein.

Im vollverkehrsabhéngigen Programm P8, wird die Phasenfolge (Prioritét) nach dem Prinzip
.Umlaufsteuerung” geschaltet. Die Phasen werden ohne Koordinierungsvorgaben oder
Rahmenerlaubnis frei nach den Prioritdtsvorgaben geschaitet. Die Prioritdtsfolge ist dabei
Pht, Ph9, Ph3, Ph4, Ph6, Phb, Ph7, Ph2. Jede Phase wird nur solange geschaltet, wie
auch Verkehr {Bemessung) besteht. Daraus resultiert eine sehr flexible Umlaufzeit von
minimal ca. 72 Sekunden {alle Anforderungen gesetzt} bis maximal ca. 120 Sekunden (alle

Bemessungen gesetzt).

In alien Programmen kénnen die Phasen 2, 3, 4, 6 und 7 ausgelassen werden, wenn diese
nicht angefordert sind. Die Freigabezeit kann damit den verbleibenden Phasen

zugeschlagen werden,

Koordinierung

In den Programmen P2, P3 und P4 besteht eine Koordinierung mit dem Nachbarknoten
Willi-Bleicher-Strafte / Fischstralie / BahnhofstraRe / Jebenhduser StraRe. Dabei sind die
Startzeiten beider Knoten in beiden Hauptrichtungen auf der Jebenhiduser Strafie
aufeinander abgestimmt. Durch die Verkehrsabhangigkeit kann das jeweilige Grinende
variieren. Bei Buseingriffen wir auf die Koordinierung nur in geringem MaRe Riicksicht
genommen, im schiechtesten Fall besteht direkt nach einem Buseingriff keine

Koordinierung mehr. Nach maximal einem Umlauf soll die Koordinierung wieder bestehen.

Busheschleunigung

Busse werden an den Signalen 1/02/03, 7, 8/8, 10/011, 012/13 und 16 mit hcher Prioritdt
beschleunigt. Dabei wird das Prinzip ,Phase halten vor Phase wechseln” angewendet. Bei
ginem Buseingriff werden die entsprechenden Phasen gehalten, bis der Bus abmeldet, oder
es wird ein Phasenwechsel (auch entgegen des sonstigen Ablaufs) eingeleitet, um die
Freigabe fir den Bus schnellstméglich zu schalten. Der Phasenablauf kann bei
Busanforderung verdndert werden, damit kann aber auch die IV-Koordinierung gestiort
werden. Fur die Busse kann eine Wartezeit entstehen, diese soll jedoch so gering wie
mdglich gehalten werden, dabei wird berlicksichtigt, da der reguldre Umlauf so weit wie

moglich erhalten bleibt,
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LSA 605 Goppingen
Jebenhduser- / Jahn- / Faurndauer StraRe

Signaltechnik

Die bestehende Lichtsignalanlage wird fiir die Busbeschleunigung durch die Meidesignale
0z2M, 9M, 011M, 012M und 16M erweitert, das Meldesignal 7M fir den Bus an Signal 7

bleibt erhalten.
Méglingen, den 06.11.20086

e

" Dipl.-Ing.(FH) Ulrich Rentschler
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Goppingen LSA 605

Jebenhéduser StrafBBe / JahnstraBe / Faurndauer StraBe

nnnnnnnnnnnn

Partner

Januar 2007

Erfassung der Busse

An der LSA 605 sind folgende Meldepunkte vorhanden:

Signalgruppe Art Meldepunkt Abstand von der Haltlinie theor. Meldepunktnummer fiir
é‘g;:’s:;l";fg‘;;‘ngé (negative %ﬁ;ﬁd@:gﬁﬁﬁ?ﬁ%&memm Fahrzeit | Steuergeriteversorgung
A = Abmeldung, Nummer |TAB
T = TiirschlieBkriterium ) {binir) Nuimnmer x 4 + TAB (deziinal)

02 (Bus 02) T02 3901 1 11 HSt (214m) 20 15607
V02 39001 ¢ 00 210m (Kurz nach HSt) 17 15604

HO2 3901 ¢ 01 150 m 12 15605

A02 3901 ¢ 10 -5m - 15606

7 (Bus 7) T7 3002 11 HSt (199m) 20 15611
V7 3902 i 00 195m (Kurz nach HSt) 17 15608

H7 3902 1 01 150m 13 15609

A7 3902 | 10 -5m - 15610

9 (Bus 9) V9 3903 00 250m 20 15612
H9 3903 i 01 150m 12 15613

A9 3903 ¢ 10 -5m - 15614

011 (Bus 011) V011 3904 00 siche Bus 9 20 15616
HO11 3904_ ¢ 01 12 15617

A011 3904 10 - 15618

012 (Bus 012) V012 3905 | 00 siehe Bus 9 20 15620
HO012 3905 1 01 12 15621

A012 3905 ! 10 - 15622

16 (Bus 16) V16 3906 | 00 250m 20 15624
H16 3906 ¢ 01 150m 12 15625

Al16 3006 | 10 -5m - 15626

11




T\Auftraggeber\ Goeppingen\Lichtsignalanlagen'LSABDS\LP 061103.dwg
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<] Signalgeber 200 mm Leuchtfelddurchm.

< Signalgeber 300 mm Leuchtfelddurchm.

<Z Infrarotdet. "ID” bzw. Mikrowellendet. "MD"

min. 2,50 m Uber Radweg
Unterkante ¢ min. 2,10 m Uber Gehweg
min. 4,70 m Uber Fahrbahn

C gkust. Signal | (® FuBgdngeranforderungstaster | [=1Blindentaster mit taktitem Signal

(DNr. des Signalmastes | {btBeleuchtungsmast | 5= Steuergerdt | [__1 Induktionsschleife

Signal— | 1606 |47.012f 02,03, 114,015, 83 89 81,82 | #1 02M, 7N, H-30
=9 13,19} 10,0171 16 MOTIH,
gruppen 17,018 24,164
Rot @ Rot
¥ at
Gelb @) () Rot
Griin E@ @ Grin
Stadt: Goppingen SIQHOHGQGP'OH 03.11.2006] Rentschler
. e Ingenieurhiiro fiir Verkehrstechaik [ 29.10.2006] Rentschier
Knotel"lpunkt \Jebenhouser S’(I’./ @gﬁg;ﬁf&fﬂﬁﬂg 17.08.2006| Rentschler
24,02.1997| res
Jahnstr. / Faurndauer Str. mﬂ’ YIRET P
. ) . 12.05.1995] ros
Nr.: LSA 605 M.: 1:500 und @ Partnel o —F—




Signalgruppen t@rpy
e - |'Signalisierte Strome ‘reigabeze| Sperrzeit : Verkehrs-

N | Name v V‘in TaTs[ 4 [ymeol DA Mii v M?n: o i | Anwurt | Apwurf Y0

1. 11/02/03 KEZ 1 v — 1 0| - 1 - RotGelb 1s| Gelb 3s Kfz

2 |4 KFZ 1 v A 2 | 5| -]1]- Dunkel | - |RotGelb1s| Gelb3s | Kiz

3 15/06 KFZ 2 v v ‘{ 3 5 - 1 - GelbBlk - RotGelb 1s| Gelb 3s Kfz
4|7 KFZ 2 v Ll 4 s -]1]- GelbBlk| - |RotGelb1s| Gelb3s | Kfz

5 {8/9 KFZ_2_RiGbl 3 v - 10 |10 ] - - - GBI frei| 50 - gelb 5s Kfz

6 110/011 KFZ 3 v -— 5 0] - 1 - Dunkel - RotGelb 1s|{ Gelb 3s Kfz
- 7.1012113 KFZ 3 v T 6 5 - 1 - Dunkel - |RotGelb 1s| Gelb 3s Kfz

8 |14/015/16 |KFZ 4 v iy 8 5 - 1 - GelbBlk - RotGelb 1s| Gelb 3s Kiz

9 {17/018 KFZ 4 | |~ '\ 7 5| - 1 - GelbBlk - |RotGelb1s| Gelb 3s Kfz

10 {19 KFZ 4 v -~ 9 5 - 1 - GelbBIk - RotGelb 1s| Gelb 3s Kfz
11141 Rad_Gelb 1 v — 16 6 | - - - Dunkel - |RotGelb1s| Gelb 25 Rad
12:21/22 Fulg 1(quer)| Zuf1. l 1 8 - - - Dunkel - - - Fuss
13 |23/24 FuRg 1(quer.)|  Abf1.1 i 12 |6 ] -] -] - Dunkel | - - - Fuss
1412526 FulRg 2(quer.)| Zuf21 -— 13 6 - - - Dunkel - - - Fuss
15127/28 Fukg 2(quer.)| Abf2.1 -— 14 6 - - - Dunkel - - - Fuss
16 |29/30 FuBg 2(quer.)|  Abf2.1 S |15 6| -] -] - Dunkel | - . - Fuss
17 (81 Gelb_Blink 1 v . 17 - - - - GelbBlk - - - Kfz

18 182 Gelb_Blink 2 v ) 18 - - - Dunkel - - - Kiz
19 183 Gelb_Blink 2 v . 19 - - - - Dunkel - - - Kiz
Knoten Jebenhauser Strafe / Jahnstralte / Faurndauer Stralte

Variante Busbeschleunigung

Bearbeiter | Rentschler Status | Bearbeitung Datum | 14.12.2008
Signum Blatt 31




Zusatzsignale

und Partner

T LISA+

Nr-| Name || Teilknoten

1] 02M TK 1

2 7™ TK 1

37 oM TK 1

4 | 011M TK 1

5| 012M TK 1

6 16M TK 1
Projekt Géppingen LSA 605
Knoten Jebenh#user Stralle / Jahnstralte / Faurndauer Strake
Auftr -Nr. Variante | Busbeschleunigung Batum | 03.11.2008
Bearbeiter | Rentschler Signum Blatt 3.2




Unvertraglichkeitsmatrix
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und
“LISA+
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29/30 P2 B ERSE B S U5 G5 SR (R O O VRS B O I O I - 1 B e
82 PO D I A I I T D I e -
83 PO U [ I U R U U N R A I =
Projekt Goppingen LSA 605 B )
Knoten Jebenh&duser Strale / Jahnstrae / Faurndauer Stralle
Aufir -Nr. Variante | Busbeschleunigung ] Datum | 03.11.2006
Bearbeiter | Rentschler Signum Blafl 5.1
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Projekt G6ppingen LSA 605

Knoten Jebenhduser Stralie / Jahnstralle / Faurndauer StraRe

Auftr.-Nr.

Variante | Busbeschleunigung

Datum

03.11.20086

Bearbeiter Rentschléf_

Signum

Blatt

6.1.1




P 2 Morgenspitze 0s

tmd Partner

Fimas

i TU=80
avpps __yAnyAb TP, 0 20 0 40 S0 60 T 8 | o
1/02/03 —~{ 30 | 56 et e frem—
4 4| 30|38

506  ~/| 2|18

7 Llsg| 5

8/9 Y4385

10/011 | 44 | 85

01213 v 58 | 86

14/015/16 (| 13 | 28

17/018  \ | 9 |27

19 -\ [ 21]27

41 —+| 30 | 54

2122 \j2 |17

2324 17

25/26 -« 36|82

27/28 «rl 46| 8

29130 <7 1|38

o . AN

82 . 22 | 20 mz

A TN LT RCE A A0t N N N O U

— Dunkel NN GBI frei; GelbBlk [=TGelb et Rot

&= RotGelb

Projekt GéppingentSpagls 0 B

Knoten Jebenhauser Stralle / Jahnstrafte / Faurndauer Strafie , N
Aufir-Nr. Variante | Busbeschleunigung Datum | 03.11.2006
Bearbeiter | Rentschier " Signum T Blatt 8.3.1 o




un Partner

HBS-SZP-Bewertung tl%n«u

Lisa+

Zahlung 21.06.2005, Morgenspitze, P 2 Morgenspitze

4ur. Fstr.r S"mb"J S ] S A P R e i ) P oot P B
, L ~] | sw6 | 15| 232 |2000] 333 |070| 1] 6] 6| 0]owo|o|sa|auc
2 | L 7 5 | 111 [3000| 167 |066| 0| 0 | 3 | 0 [o0,0] 5 | 30|46,23| C
1 | Y| &9 |42 44 |2000] 933|005 0| o] 1| 0900 2] 12]1310 A
3| 2 |« | 10/011 | 40| 500 |2000| 889 {056} o | 0 | 9| 0 |o00| 12 6611852 A
3 | ¢ | otes13 |27 3772000 600 [0,63| 0| 0| 8 | 0 |en0| 10| 60[27,17| B
3 | = 19 | 51114 3000 167|068 0| 0] 3| 0 |eoo0| 6 | 36 |51,83| D
4| 2 | \ | 1zots | 17| 300 {2000{ 378 |0,79| 2 | 12| 7 | 0 {%0,0] 12| 72 |52,48] D
1 | " |14015/16 38| 1 2000 844 |0,00] 0 | 0 |0 | 0 |%00] 0| 0 |i504] A
5 |2 4 7| 40 |2850| 222|018 0 | 0| 1| 0 |w0| 2 | 123882 C
|4 | | 1/0203 | 25| 440 | 2000| 556 |0,79) 2 | 12] 11| O | 00| 14 84| 43,09) C
3 | — | 1/02/03 | 25 441 {2000| 556 {0,709 2 | 12] 11| 0 |o0,0| 14| 84| 41,24] C
1| = 1 | 3000
Knotenpunktssummen: 2601 5645
Gewichtete Mittelwerte: 0,68 36,33
TU=90s T=3600s '

Tabelle in Anlehnung an Formblatt 3a) HBS 2001 Kapitel 6 Knotenpunki mit Lichtsignalanlage

Zuf. Zufahrt -]
Fstr.Nr  Fahrstreifen-Nummer [-]
Symbol  Fahrstreifen-Symbol []
Sgr Sighalgruppen [
te Freigabezeit [s]
q Verkehrsstarke [Fz/h]
Js Sattigungsverkehrsstéarke unter konkreten Bedingungen  [Fz/h]
C Kapazitat des Fahrstreifens [Fz/h]
g Séttigungsgrad [-]
Nee Mitilere Anzah! gestauter Fahrzeuge bei Griinende [Fz]
Nae Mittlere Staulénge bei Griinende {m]
Ny Anzahl der haltenden Fahrzeuge pro Umlauf [Fz]
r Maximaie Anzahl von Vorrlickvorgéngen [-1
8 Statistische Sicherheit [%]
Nre Maximale Anzahi der gestauten Fahrzeuge bei Rotende [Fz]
Nre Maximale Staulange bei Rotende [m]
w Mittlere Wartezeit [s]
Qsyv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [-1
T Untersuchungszeifraum [s]

Projekt Gaoppingen LSA 605

Knaten Jebenhauser Strafle / Jahnstrafle / Faurndauer Stralke

Auftr.-Nr. ‘Variante Busbeschleunigung Datumﬁﬁ‘b3.1 1.2006

Bearbeiter | Rentschler o Signum Blait 833




P 3 Tagesprogramm

¢ af

und{{ } Partner
LisAs
Signal- TU=80
auppe  qAnapvEQL L 0002020 40 80 800 80 s
1/02/03 —=| 30| 50 B SS i e e
4 - 30|38
506 <12 |17
7 Ligg| g
8/9 Y4185 P
10/011 | 42 | 85
01213 y| 52|86
14/016/16 > 17 | 28
177018 A\ | 13|27
19 «\ |20 |27
41 —| 30 | 48
2122 17
2324 Y| 2 |17
25126 -« 34 | 82
27128 | 44 | 12
29130 71§36
81 .
82 . 22
83 . 17 VVYVVNG T o e
D L S B at e = o &= =S MU RS I
EP\AP\UP
Dunked N GBL frei, GelbBlk [=1Gealb BB Griin wams ROt
=== RotGelb
Projekt Goppingen LSA 605 - L -
Knoten Jebenhauser Stralke / Jahnstralte / Faurndauer Stralke
Auftr.-Nr, Variante | Busbeschleunigung Datuml 03.11.2906
Bearbeiter | Rentschier | __S‘ignum Blatt |8.4.1




HBS-SZP-Bewertung

th@nm
und Partner

" LISA+

Zahlung 21.06.2005, Tagesprogramm, P 3 Tagesprogramm

T 1 respalteamtearn] © |l oma| o] | || | 1 |25
N ~ 5/06 | 14| 241 |2000| 311 |0,77| 2 | 12| 6 | 0 |90,0| 10| 605575} D
2 N 7 9 | 121 |2550| 255 |047| 0 | 0 | 3 | 0 90| 5 | 30|3827| C
1 | Y| 89 | 44| 55 |2000] 978 [0,06| 0 [ 0] 1| 0 |sm0| 2 | 12{12,00] A
3 2 |« | 10/011 | 42| 500 (2000 933 |054] 0| 0| 9 | 0 |so0| 10| 60 |17,07| A
3 | ¢ | o113 |33 405 |2000| 733|055 0| 0| 8 | 0 |s00f 10] 602263 B
3 | = 19 6 | 152 |3000| 200 {0,76] 2 | 12| 4 | 1 |900| 8 | 48 |69,05] D
4| 2 | \ | 17018 {13 195 | 2000 289 |0,67] 0 | 0 | 5 | 0 |900| 8 | 48 |40,71] C
1 " | 14/015/16{ 40| 1 |2000| 889 [0,00/ 0 | 0 |0 | 0 {o00| 0 | 0°|1390| A
5 |2 4 5| 25 [3000{ 167 |0,45| 0 { 01 1] 0 {s00{ 2 | 12]40,48| ¢
4 | — | 1/02/03 | 19| 288 | 2000} 422 |0,68] 0 | O | 7 | O |00] 10] 60 (36,31 C
SR 1/02/03 | 19| 288 | 2000| 422 |0,68! 0 | 0 | 7 | 0 |900| 10| 60 |36,31] C
1|~ 1 | 3000
Knotenpunktssummen: 2272 5599
Gewichtete Mittelwerte: 0,61 33,82
| TU=90s T=3600s

Tabelle in Aniehnung an Formblatt 3a) HBS 2001 Kapitel 6 Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Zuf., Zufahrt [
Fsir.Nr  Fahrstreifen-Nummer [-1
Symbol  Fahrstreffen-Symbol -]
Sgr Signalgruppen [-]
tr Freigabezeit [s]
q Verkehrsstarke [Fz/h]
gs Sattigungsverkehrsstérke unter konkreten Bedingungen  [Fz/h]
c Kapazitét des Fahrstreifens [Fz/h]
g Séttigungsgrad [-1
Nee Mittlere Anzahl gestauter Fahrzeuge bei Griinende [Fz]
Nge Mittlere Staulénge bei Grinende fm]
N Anzahl der hailtenden Fahrzeuge pro Umlauf IFz]
r Maximate Anzahl von Vorriickvorgéngen -
S Statistische Sicherheit [%]
Ngre Maximale Anzah! der gestauten Fahrzeuge bei Rotende [Fz]
Nre Maximale Stauldnge bei Rotende Im]
w Mittlere Wartezeit Is]
Qsyv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [-1
T Untersuchungszeitraum [s]

Projekt Goppingen LSA 605

Knoten Jebenhduser Stralte / Jahnstrale / Faurndauer Siralte

Aufir -Nr. Variante | Busbeschieunigung Datum | 03.11.2008

Bearbeiter | Rentschier Sighum Blatt 8'.-4.3




P 4 Abendspitze th@mas

und [ } Partner
usa+
Signal-
gruppe An
1/02/03 —+~{ 56
4 27
506  ~ |88
7 | o1
8/9 Y 1a
10011 «—| 13
01213 vl 13
14/015/16 1110
17/018 X |106
19 « |114 —7 1y
41 —=| 56
2122\ |89
2324\ |80
25126 -+ 115
27728 «* 16
29/30 7| 83
81 .
82 ol LI L 1 B—— VAV Vs
83 s | 88 1109| 21
R S B S A R S RS L W) R LR S RaRa s EaREs Parn sa s
EPVAP\UP
——Dunkel N GBI frei; GelbBlk ="3Gelb B Griin e Rot =% RotGelb
Knoten Jebenhiuser Stralte / Jahnstralke 7 Faurndauer Strafle
Variante Busbeschleunigung
Bearbeiter | Rentschler Status | Bearbeitung Datum | 03.11.2006
Signum Blatt 851




HBS-SZP-Bewertung ﬂ@mnt
und Partner
e
Zahlung 21.06.2005, Abendspitze, P 4 Abendspitze
2 FoNisymbol - Sor | i e eolvez| 9 el mmaloesl] © | o 2| | o1 |25
, Lt ~ 5/06 | 22| 331 |2000( 367 |0,90| 3 | 181 11| 1 [90,0] 17 |102{78,38| E
2 L 7 10| 145 |2400| 200 |0,73| 1 | 6 | 5| 0 0| o | 54 |72,14] E
1 | Y& | 89 |63| 37 |2000{1050{0,04] 0 | 0| 1| 0 |s00| 2 | 12|13,79] A
31 2 | «— | 10/011 |63 600 |2000|1050|057] 0 | 0 | 14| 0 |90,0| 14| 84 [ 19,34| A
3 | 012/13 | 35| 448 |2000| 583 |0,77| 1 | 6 | 14| 0 |90,0| 17|102|46,93| C
3 | - 19 A M| 196 | 600 33 |84 3 [ 18] 7 | 1 [o00] 12] 72| 90,78] E
4] 2 | X | 17018 | 22| 207 |2000| 367 [0,56| 0 | 0 | 6 | 0 [90,0] 9 | 54 |44,64] C
1 ¢ | 14/015/16| 63| 1 |2000|1050| 0,000 0 | 0 |0 | 0 |e00f 0 | 0 |1354] A
5 |3 4 5| 28 {3000| 125|022/ 0 { 0} 1| 0 |e00| 2125562 D
|4 |~ | 1/02/03 | 28| 339 |2000| 467 |0,73] 1 | 6 | 11| O |00 14| 84 |49,45] C
3 | — | 1/02/03 | 28| 340 |2000] 467 |0,73[ 1 | 6 | 11| 0 |oo0| 14| 84 |49,67| C
1| 1 | 3000
Knotenpunktssummen: 2673 5959
Gewichtete Mittelwerte: 0,70 49,32
TU=120s T=3600s

Tabelle in Anlehnung an Formblatt 3a) HBS 2001 Kapitel 6 Knotenpunkt mit Lichtsignalaniage

Zuf, Zufahrt [-]

Fstr.Nr  Fahrstreifen-Nummer [

Symbol  Fahrstreifen-Symbol []

Sgr Signalgruppen [-]

tr Freigabezeit [s]

g Verkehrsstarke [Fz/h]

ds Sattigungsverkehrsstérke unter konkreten Bedingungen  [Fz/h]

C Kapazitét des Fahrstreifens [Fz/h}

g Sattigungsgrad [-]

Nee Mittlere Anzahi gestauter Fahrzeuge bei Griinende [Fz]

Nce Mittlere Staulange bei Griinende fm]

NH Anzahl der halienden Fahrzeuge pro Umlauf [Fz]

r Maximale Anzahl von Vorriickvorgangen -1

S Statistische Sicherheit [%]

NRre Maximale Anzahl der gestauten Fahrzeuge bei Rotende [Fz]

Nge Maximale Staulénge bei Rotende im]

W Mittlere Wartezeit [s]

Qsy Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [-}

T Untersuchungszeitraum [s]
Projekt GoppingentsAaeos -
Knoten : Jebenhduser Stralie / Jahnstralle / Faurndauer Strafie
Auftr.-Nr. | Variante | Busbeschleunigung Datum | 03.11.2006
Bearbeiter | Rentschier o Stgaum Blatt 8.5.5




Einschaltbild / Ausschaltbild themar
und Partner
LiSA+
EP AP
Signal- TU=23 Signal- TU=20
gruppe FAFE TR O 10 20 gruppe FA FE,TF, 0 10
102103 —| 13| |23 — 10203 —| | 10 | 2o | ME——-
4 K 0 ; 4 2 |18 18
* N
506 < 0 506 < |20 1820]
7 L n 7 &l 20 18"’?]
/9 - o3 N\?V\MV%\/\N\/\N 8/9 [ 10 [ 20 [MVAVWAAAAM
10011« 13 10/011 ]| | 10 [ 20 | —
012/13 0 01213 ¢ 18 0 il
. A
14/015/16 0 14/015/16 ¢*| 20 0 ; o2
17/018  § 0 17018\ | 20 0 ; 15,{%
19 « 0 19 < | 20 0 1820
41 —| 13 41 — 10 | 20 | MENG— N
2122\ 0 : 2122\ |18 18]
2324 0 : 2324 | |18 "o
L 1 -
25/26 o 0 10~ -— 2526« |10 | 12 | SE-—-———
27128 = |0 |10} N 2728 v |10 12 | —————
200 | oo 2030 .18 0 -
81 . 23 |{MVVYVVAMAAAVA 81 . 20 [MYWMWWVVWVAAVYM
82 . 0 82 .
83 . 0 83 .
——BDunkel Gelb NN GelbBlk I Griin R0t
Knoten Jebenh&user Stralte / Jahnstrale / Faurndauer Strafie
Variante Busbeschleunigung
Bearbeiter | Rentschler Status | Bearbeitung Datum | 14.12,2006
Signum Blatt 8.12.1




Phasenfolgeplan

und Partnar
LISA+
Phase 1
4=V § 89
A 10/011
9
Phase 1 02% Phase 2
27128
25/26 - 8/ 29/3‘0/
- 10/011
Y 012113
‘:4101 \
4
Phase 7 Phase 3
yof 06,, *7
rd
1 2_\
\ ‘:1!015!1 8,
17/018
81 \ ‘:1:‘015!1 5
® 7018 Phase 5
Projekt Gappingen LSA 605
Knoten Jehenhduser Stralle / Jahnstrale / Faurndauer Stralte
Aufte-Nr, Variante | Busbeschleunigung Datum | 17.01.2007
Bearbeiter | Rentschler Signum Blatt 8.1.1

i8]




Blatt

1

und Partner
LISA+
PO 1.2 Pl 1.3 PU 1.4 PU1.5 PU1.6
Signal- Tu=8 Signal- TU=13 Signa- Tu=14 Signal- TU=13 Signal-
gruppe An ) Ab, TF [.),| gruppe An | Ab, TF 9.10 gruppe Any b TE, O 10 gruppe AnjAbeTE,0, 10 gruppe AnAb TR O
102003 —= g |[pe— 1102103~ | 3 [ 3 [T — 1203 —| |2 [ 2 [WEZ o2 —~ [ 2] 2 [ w3 — 3]s
4 EE 5 |rr— a 3 3 4 K 0 4 E 0 - 4 3 0
506~ 0 506~ 5 ' E 506 | 7 6 —A— 506~ | 7 5 Tmm| 506~ | 7 5
7 4 0 7 4 5 % 7 4 0 7 4 0 e 7 L7 5
8/g ks 0 |f==r 813 Y Jojo 8/ Moo o= 819 Yo |ofo = 8/ Y o Jojo
10011 ] o |- 100011« [0 |0 B2 o1t~ [oo[ED o < oo & wont | (oo
01213 0 01213 0 012M3 0 01213 ¢ 0 01213 ¢ 0
14/01516 7] 0 14/015116 7 0 14/01516 *| 8 5 5 14/015116_ | 8 4 - 14101516 ¢ 0
17/018 % 0 17018 0 17018 Y| 6 7 * 171018\ 6 ¥ 17018 { 0
19 - 0 19 - 0 19 -\ 0 19 |-y 0 19 - 0
41 —] 8 = 41 —* 1| 1 - 41 — |o|o|E # — 0| o [B2 41 — 11|
2\ 0 : 2122 \|7 6 . 2122 \|7 7 = 22\ 0 2022\ o
2324 | 0 R IRE 8 A 2324 [+ 7 A 2324 | 0 224 | 0
2526 | | 4| 4 |MEE— 2526 | | 0| 0 |f— 2526 o B : 2526 = |0 |0 |® 2526 | [o|ole =
2728 = |1 | 1 |M 27128« [12]12 Hf 27128 5 | M —— 2728 = |55 amzm | |2 ?ﬁm___'d
2930 |6 2 . 2936 .| 6 7 * 29030 7} 6 8 - 20030 e 7 2930 |6 7 -
81 . 8 |fvVvVM 81 . 13 |MVVVMIVY 81 . 14 |MVYVVWM 81 o 13 81 . 13 [[MVYVVA
82 . o 82 .| 7 8 VY 82 . 7 WM 82 . ol 82 . 0 ’
83 . 0 83 .| 7 6 M 83 . 7 M 83 . 0 ; 83 . 0
—Dunkel IANNGBI_frei [Z=gelb W Griin w— R0t == RotGelb
Knoten Jebenhéuser Stralle / Jahnstralie / Faurndauer Strafte
Variante Busbeschleunigung
Bearbeiter | Rentschler Status | Bearbeitung Datum | 23.01.2007
Signum Blatt 9.3.1




Biatt 2

und Partnar

LISA+
PU 1.7 " PU 1.9 PU 2.1 Pl 2.3 PU 2.4
Signal- Tu=14 Signal- TU=14 Signal- Tl_-ll;13 Signal- TU=12 Signal- 0 T_'%’““
qruppe angab g TF, 9 10 gruppe An | Ab | TF ?.1.0 aruppe An g Ab TF|,9,,,,.,,,,,,,| gruppe An ) Ab TF |7, NI gruppe An g AbyTF | 7 e
o203 —| |2 | o [ 170203 — | 2| 2 [ 1702103 —, 13 |— #0203 —~ | 0}0 E ‘ 1102103 — 2 (=)
4 4 0 4 A 0 4 4 o | o | 4 4 0f ol 4 i} 3 -".167_.'
506 ) - 508 0 508 ~f 0 5068 |3 8 m AAAAAA | 506 |6 7 |- T—
7 4] 0 7 [N 0 7 L, 0 7 (A 5 = 7 L 0
8/9 H o |(E== 8/9 Y 14 [PV 8/9 Ys 8 i 819 4 0 8/9 Y 0
10011 4 | 10011 ] 14 | I—— 10011+ 6 p |ff——imm— 100011« 0 100011 0
01213 ¢ 0 01213 | 4 9 ﬁ 01213 ] 0 0213 g o | 01213 (] 0 :
14/015(16 | 8 5 o 141015116 | 8 5 o 14/015M86 ¢ 0 14/01518 = 0 14/01516 | 8 5 =
171018 4 7 - 17018 0 - 17018\ 0 17018 % 0 17018 Y] s 5 ;
19 - 5 - 19 - ol | —— 19 - DN | ——— 19 - 0 19 - 0 ‘
41 — ol o [R2 41 ! 0| o |BD= a1 ] 13 | — 41 o ol o _‘Z a1 ] ole
2 4 0 2122 o | a2 3 0 2122 \]4 8 |[eiim— a2 |7 7
234 | a S 0 : 2324 4 0 zps V|4 8 | oy || 7 7
26126 4| |13 ] 1o |ee—_— 25/26 14 | E— 2526 | 0 13 | — 25126 o 0 - 25/26 <] 0
2tis | |55 1 278 14 | Prom—— 27128+ 5 |fp———t— 7B 0 - 2128 ] 0
/30 |6 8 . 2030 0 29530 0  —— 29/30 . 10 | 2830
81 . 14 BANAAAAN 81 . 14 \AYATAVAVAVLY 81 . 13 V'\NVV}V‘I g1 e 12 /VV\/\{\N 81 "
&2 . 0 : 82 . 82 . 0 : 82 e 8 MY 82 .
83 . T 83 . 83 . 0 83 . AN 83 .
—— Dunkel NN GBI frel GelbBk ==3Gelb P Grin —— R0t == RotGelb
Knoten Jeberh&user Strake / Jahnstrafe / Faurndauer Stralke

Variante Busbeschleunigung

Bearbeiter | Rentschler Status | Bearbeifung Datum | 23.01.2007

Signum Blatt 9.3.2




Blatt 3 o/
und Partnar
LiSA+
PU 25 PU 2.6 Pi34" PU35 PU 3.6
Signal- TU=14 Signal- TU=12 Signal- TU=9 Signal- Tu=14 Signal- Tu=4
aruppe AniAb,7F, 0 10 gruppe AnAb TGO gruppe AnyAb TELD gruppe AnjAb TF, 0 10 Grupoe An | Ab, TE, 0
1/02/03 — 2 E 1/02/03  —= 2|2 E 1/02/03  —+ ] 1/02/03  — 0 - 1/02/03 -+ 0T
4 A 3 M 4 - 0| 0 |fE—— 4 4 0 4 4 0 4 4 0 ™
506~ |5 8 5106 < | 4 7 (= 506 ~f g M 0 -/ 14 | N—— 506~ 4
7 L 0 7 A 5 i 7 L | ol o [fEe— 7 4] 0o |2 7 4 4
8/9 = 0 8/9 A 0 B/9 ks 0 8/9 - 0 8/9 e o =
10/011 - ] 10/011 ] ] 10/011 0 10/011 0 101011 g
1213 ] 0 n213 ¢ 0 01213 ¢ 0 01213 ] 0 |p—— 0213 0 =
14/01516 | 8 5 o 14/01516 ¢ 0 141015116 ] 8 0 8j 14/015116 7| 8 5 g 1401516 ¢ O
17018 4 5 - 17018 4 0 1708\ [ 4 4 |f——a— R 9 [Flemet 17ms 4 0 [ff=
19 - 0 19 - 0 19 -\ 0 19 - 0 19 - o
41 — ofo 41 — 0| o [ 41 — 0 @ 41 — 0 41 — 0 [T
2022\ 0 2122\ 0 2122\ 9 @ 2122 o|ol® 2122\ 0 E
2324 4 0 ; 224 4 0 2324 4 9 2324 4 ool 2324 o [l
25126 ) 0 ! 25126+ 0 2516« 0 26126 - 0 25126 ) o |
27128 4 0 - 27728 0 f 27128 4 0 27128 .+ 0 27128 - o |
29030 . 14 | R—— 30 12 | PE— 29030 g |— 2930 7 14 | E—— 20030 4 (M-
81 . 14 [[MVWAM 81 . 12 VYV 81 . 9 MWW 81 e 14 [MAWVVIVM 81 . 4 |MM
82 . 82 . 0 82 . g [IMVVAA 82 . M 82 . 4 |{M
83 . 83 . 0 83 . 9 Vv 83 . MA— B3 . 4 MM
—Durkel E=]Gelb WA GelbBk Bl Griin — R0t B RaotGah
Knoten Jebenhduser Strafte / Jahnstralie / Faurndauer Strafie
Variante Busbeschleunigung
Bearbeiter | Rentschier Status | Bearbeitung Datumn | 17.01.2007
Signum Blatt 8.3.3




Blatt 4 ’

und Partnor

LESA

PU45 PU 5.1 PU 5.2 P 5.6 PU 5.7
Signat- TU=2 Signat TU=15 Signal- TU=10 Signal- TU=9 Signal- TU=10
gruppe An | Ab ) TF 0 gruppe AnAb TE,O 10 | gruppe AnyAb TE Y gruppe An ) Ab TF O gruppe Any ab TR L
110203 —} 0 102/03 — & 8 — 1002103 —=| & 3 x 110203 —| 0 1102103 —= 0
4 - 0 4 4 4 Al 5 |TF 4 -4 0 4 -4 0
506 ~f 4 |— 506 olo 506 oo =2 506 ~f g |— 506  ~f 0| o |E=
7 A 0 7 4 0 7 A 0 7 AE 5 |fram— 7 4] 0
819 Y 0 819 Y5 10 [T=—tVVVWA B/ H 0 819 - 0 B9 Y 0
10011+ 0 10011 10 (I 10011 o] 0 10011+ 0 10/011  +—] 0
01213 ¢ 0 01213 ¢ 0 01213 ¢ 0 01213 | ¢ 0 01213 ¢ 0
141015/16 ¢ 4 l@ 1015116 | [ 3|3 g-* 141016116 | | 3 [ 3 |N=D 14/015/16 7 1 [ 14/016/16 10, | M—
171018\ 4 7018 4 0o & 17/018 % 1| 1 | 17io1e 3 0| o [ 17018 | 10 :
19 - 0 19 -\ 0 : 19 - 0 3 19 -\ 0 r 19 «| 3 613
#1 — 0 41 — s o |f——rm— 41 — 5 4 [fpem_ — 0 [ a1 — 0
2122\ o |F=l 2122\ 0 5 a2\ 0 202 Y 0 : 2122\ 0
2324 | 0 [E==" 2324 0 23a 0 ; 2324 0 2324 ) 0
25/26 < 0 25/26 < 19| — 25126 < 0 * 2528 ] 0 2526 4 0
27/28 4 0 27128 4 8 - 27/28 0 ; 2728 - 0 27/28 - 0
20030 4 20030 0 | 0 [fr—— 28130 10 | E—— 20/30 . 7 9 29/30 10 | [—
81 N 4 |[vWH 81 . 15 V\/\é/\/\/\/\/\ 81 . 10 VWA a1 . g |[MVIAA a1 . 10 | VYWV
82 * 4 MM 82 . 0 § 82 . 0 ’ 82 . 0 ' 82 .
83 . 4 M 83 . 0 83 . 0 83 . 0 83 .
— Dunkel E=1Gelb WA GelbBlk; GBI frei IR (Griin — Rt b= RotGelt
Krioten Jebenhauser Stralle / Jahnstralte / Faurndauer Stralte
Variante Busbeschleunigung
Bearbelter | Rentschler Status | Bearbeitung Datum | 17.01.2007
Signum Blatt 9.3.4




Blatt 5 d

und Partner

LISA+

PU 5.9 PU 6.1 PU 6.2 PU 6.5
Signal- TU=15 Signal- TU=17 Signal- TU=10 Signal- U=
gruppe An | Ab, TF 0,,,, 10 _gruppe An | Ab | TF 0,,,, 1,0,| gruppe Ani1Ab | TF 0, e | gruppe An ) Ab [ TF O,,,,
1702103 —= 0 10203 — 6 10 : ; 1702103 —| 6 3 :E 1/02/03 —= 0
a 4 4 A 0 : 4 S 4 5 . 4 4 o
506  ~f 2 L 506 = ] 506 ~f 0| o A2 506 g |fe—
7 L 7 [ = 7 R = 7 L oo e
8/9 “ s 89 Y 12 MVIVVAN 8/9 Y 0 8/9 Y 0
10011« 4 10011« 11 w%_m 100011 0 10011« 0
01243 | 5 012113 0 01213 ¢ 0 012M3 ¢ 0
14/016/16 ] : 14101516 * 0 14101516 0 14/015/16 7| 8 0 ~i
171018\ 0o 17018\ 0 e 17018\ 0 17/018 %[ 4 5 |-
19 - 0 19 -\ 0 19 - 0 ; 19 - 0 -
41 — 0 g 41 —| 5 11 | — 41 —| 5 4 o 41 — 0
2122\ 0 2122\ 0 2122\ 0 21722\ 0
2324 0 2324 0 2324 0 2324 0
25126 <+ 6 9 — 2526« 6 11 [[m— D555 . 0 25/26 <] 0
278+ 8 - 27128« 17 |———— 27/28 0 2728  «+ 0 ,
2930 | Jojo 290 .~ |o]o @ 20030 .~ 10 2930 o |M——
81 . 15 (IMWNAVAAN 81 . 17 [IVVYVMAAA 81 . 10 MVVYWM a1 . g WMVVVYW
82 . 0 82 . 0 82 . 0 82 . 0
83 . 0 83 . 0 83 . 0 83 . 0
— Dunkel N GBI_frei; GelbBlk Gelb B Griin — Rot E= RotGelb
Knoten Jebenh&user Stralke / Jahnstralle / Faurndauer Strafte
Variante Busbeschleunigung

Bearbeiter | Rentschler Status | Bearbeitung Datum | 17.01.2007

Signum Blatt 9.3.5




und Partnar

LISA+
PU67 Pl 6.9 PO 7.1 /P07.2 PU73
Signal- =13 Signal- TU=15 Signal- Tu=15 Signal- Tu=9 Signal- T‘{'E”
guppe s An Ab TFD ., 00, gruppe __ (AniAbyTEO 10 gruppe angab TF9.,,, 10, gruppe " g AncAb TE O, | guppe  (AngAb TEO 10
1102103 — o [ 10203 — 0 10203 —| 3 11 [ e— 102103 —| 3 5 |fr=o 1102103 —] 0
4 A 0 ; 4 - 0 4 B 0 : 4 B E 5 |f1=* 4 - 0
506  ~f 4 | 4 [ 506 1 56 ~f 0 508~ 0 - 506 |7 5
7 U o] o |[f— 7 4 Jolo : 7 4 0 7 A 0 7 K 5
8/ - 0 i 8/9 “Hs 10 [TV ) s 10 [Ty VMV 8/9 Y 0 8/9 4 0
10011 0 ; 10011 «| 3 11 | 1011 -] 10 [T D— 10011« 0 100011 0
01213 0 01213 ] 4 10 |8 012113 ¢ N | 01213 0 01213 ¢ 0
14/01516 | 8 4 14/015/16 17| 8 8 ; 14/015/16 1 : 14015116 7 i | 141015116 ] | 5 | 5 |-
17018 | 4 g 17018 | 0 17018 0| o |2 : 1718 | 0 |fime— 1718 3 4 | 4 |W—T—
19 “ |7 5 19 - 0 19 - 0 [ o |Emm— 19 . 0 K= 19 - o[ o K2
41 — 0 41 - 0 - 4 — 3 11 |- — 41 —| 3 5 |1 41 — 0
2122 0 2122\ 0 : 2122 0 2122 0 21722\ 6 ,_:
e 0 2324 |\ 0 : 2324 0 224 a 2324 6 _—
25026 - 0 25026« 2526 15 [ 5 .. 0 2506 o 0
27028 o] 0 2718 <] 27128+l 8 S— 27/28 ] 0| fr— 37028 - 0 -
29130 20030 7 0 20030 7 o|olf® 29130 .. g |— 29530 13
81 . 81 . 81 . 15 MV 81 . 9 [y 81 . 13 [IMVYVVA
82 . 0 82 . : 82 . B2 e 0 82 o| 7 6 VA
83 . 0 83 . g 83 . 83 . 0 83 .| 7 6 144
T T LM T

— Dunkel =T Gelb A GelbBlk; GBI frei |l Griin e Rt =4 RotGelb
Knoten Jebenh&user Straflle / Jahnsiralle / Faurndaver Straie
Variante Busbeschleunigung
Bearbeiter | Rentschler Status | Bearbeitung Datum | 17.01.2007
Signum Blatt 9.3.6




Blatt 7 L as

LisA+
PU7.6 " PO7.9 . PO 9.1 et Pl93 Ut Pli9.4 I
e e w0 00 amme wie0 L B S ame® 0 s amaewed 0 S w0 W
10203 — 0 110203 —] 0 — 140208 —=| 7 5 i 1102103 — 0 170203 — g
4 4 0 4 4 : 4 I 0 : 4 A 0 . 4 4 0 -
506 <17 5 s <1 | o[ - 506 ~f 0 —— s ~{[10] [z —ﬂ s~ |7 5 v
7 Ly 5 7 4 7 L 0 7 47 5 . 7 L 0
8/9 - 0 8/9 s 8/9 ks 13 [[VVYVV 8/9 “Y |33 |vER &9 ks 0 |f&
10/011 ] 0 10011 ] 4 10011 13 | — 10011 | | 5[ 3 M 0011~ |o]o
01213 ] 0 [T - 01213 | 4 01218 ¢ 0 | 012113 ¢ [ 4[4 | 0213 ¢ |13
14/015/6 | | 5 | 5 |We- 14/015M6 (" 14/01516 1 5 LZ—E ; 1401518 ¢~ | 5 | 5 |- ‘ 141015116 13 | —
171018} 4 [ 4 [WE— 171018 § 0 17018 0 S— 17018} 0 i Y] 4 8 —
19 “ 1 (= 19 - 0 19 - 0 o 18 0 ; 19 - 0 :
41 — 0 a1 —r 41 — 7 5 [T——r—- — D _[fm—— a1 —] 0 ;‘
222 0 2122 222\ 0 2122 \|o 13 — 21122 \| 7 8 ,=
2324 | 0 . 2324 e | 0 — 234 410 3 ; 1H w24 |7 8 -
2526 o] 0 25/26  «+ 0 2526 - 13 |M— 2526  «| |0 — 2526 | |o]o [f=—
728 0 [t ™ 278 | 7 2728 o] 13 | — 278 | |13 27128 o] 3|3 |ME—
290 13 |—— 29~ 1o 2030 0 20630 . | 9 90 6 7 A
81 . 13 [MVVWAA B1 . B1 » 13 [PVAIA 81 I B1 . 13 [MVWWAIA
82 . 0 82 . B2 . 0 ‘ 82 3 ) B2 . 6 EA
83 . 0 83 ’ 0 f 83 . 0 83 s} 10 3 — 83 . ™y
— Dunkel =3 Gelb AN GelbBlk; GBIl frei 1888 Grin — Rot =4 RoiGelb
Knoten Jebenh&user Strale / Jahnstrate / Faurndauer Straflie

Variante Busbeschleunigung

Bearheiter | Rentschler Status | Bearbeitung Datum | 17.01.2007

Signum Blatt 9.3.7




Blatt 8 a/
und Partnar
Leae
PU9.5 PU 9.6 PU 7.4 Pl 9.7

Signal- TU=13 Signal- TU=13 Signal- TU=13 Signal- TU=12
gruppe Any Ab TF | 9 o gruppe An Ab;TF 0 1.0 gruppe An | Ab | TF 0:10 gruppe An Ab,TF, 0
1/02/03  —+ 0 1/02/03  —= 0 , 1/02/03  —= 0 ! 1/02/03  —] 0
4 4 0 ; 4 A 0 4 3 0 : 4 E 0
508 ~|7 5 - 506 5 ﬂ 506 </ |6 6 - 506 ~f 0
7 A 0 7 L 5 = 7 A 0 7 L 0
819 v 0 8/9 Y o] o [=— 8/9 = 0 89 Y oo ME
10011 0 , 10011 «— |0 o éz 10/011  +] 0 10/011 o 1| 1 [—e—
01213 ¢ 1 #12 ; 01213 o [1]+ EZ 012113 ¢ 0 , 01213 ¢ [0 o |mm=m—
14/015/16 ¢~ 13 |M——— 14/015/16 5|5 ) 14/015/16 ¢~ 13 F— 14/015/16 12 H
17018 4| 4 8 Tt 171018 § 0 [ 17018 13 |— 17/018 7 =
19 - 0 | 19 - 0 » 19 - 0 | o |mEEED 19 - 6 S—
41 — 0 41 — 0 | 41 — i a1 — 0
2122\ 0 222\ o | 2122 \| o 13 |[—(—— 222\ 0
2324 0 2324 | 0 2324 |7 T — 234 4 0
25126 =+ |0 |0 | 2526 «+ o]0 |§ 2526 4 0T 25/26 o= i
2718 | | 3|3 |Me— 2728 | 12|12 MY 278 0 2728« 3 |fm——
2030 | 6 7 - 2030 7|6 7 - 2080 13 | [ENG—— 20180 7|6 6 ([T o —
81 . 13 VYV 81 . 13 NMAAANY 81 . 13 |MMVNANYY 81 . 12 [PV VI
82 . 0 82 . ol 1l 82 . 7 VYWY 82 . 0
83 . 0 83 . 83 . 7 AN 83 . 0
— Dunkel WA GBI frei; GelbBlk ETdgeb I Gritn m— R0t E=8 RotGelb
Knoten Jebenhduser Strale / Jahnstralle / Faurndauer Stralte
Variante Busbeschleunigung
Bearbeiter | Rentschler Status | Bearbeitung Datum | 23.01.2007
Signum Blatt 9.3.8




RP 2 Morgenspitze

as

Partner

LI8A+

RP 2 Morgenspitze

0”” .,.:IQ... ....ZQ... ...?’Q. Ende , Dauer
Phase 1 56 | 23
AnfoPh 1 || 43 | 8
Verl Pht
Bus 02 69 | 48
Bus 011 89 | 48
Phase 2 38 | 14
AnfoPh 2 35 9
Phase 3 5 13
AnfoPh 3 a2 85 g2 | 85 3
Phase 4 1 17 | 18
AnfoPh 4 11 10
Phase 5 5 18 | 13
AnfoPh 5 5 12 7
Fhase 6 g2 I 82 [ 6 | 13
AnfoPh 6 = 82 | 85 | 3
Bus 7 T 25 | 43
Phase 7 15 1 27 | 12
AnfoPh 7 15, 25 | 10
Phased | | | T T T ! 48 | 82 | 34
AnfoPh 9 48 | 70 | 22
Bus012 || | | 40 | 88 | 48
Bus 16 45 | 84 | 39
Projekt Gdppingen LSA 605
Knoten Jebenhauser Strafle / Jahnstrafe / Faurndauer Strafle
Aufir -Nr. Variante | Busbeschleunigung Datum | 24.01.2007
Bearbeiter | Rentschler Signum Blatt 10.1.1




RP 3 Tagesprogramm

und [ ) Partner
Lisas
RP 3 Tagesprogramm
TU=90
0”“”,21(?“, 20 AT m.ﬁqm ...?Q... ...?Q... .., iAnfang, Ende | Dauer
Phase 1 33 | 50 | 17
AnfoPh 1 e 34 | 40 6
verrm 1 A RN S N
Bus 02 ] E 1 - 21 | 69 | 48
Bus 011 40 20l| 40 | 89 | 48
Phase 2 B 24 [ 36 | 12
AnfoPh 2 26 | 35 9
Phase 3 |f® ) g2 | 9 | 17
AnfoPh 3 =z | gy | g | 6
Phase 4 3 17 | 14
AnfoPh 4 I 3 111 1 5
Phase 5 7 17 | 10
AnfoPh 5 7 12 5
Phase 6 (= 62 ] 82| 9 | 17
AnfoPh 6 g2 ] el 82 | 88 | 6
Bus 7 25 ; 43
Phase 7 27 | 12
AnfoPh 7 25 | 10
Phase 9 82 | 40
AnfoPh 9 70 | 28
Bus 012 88 | B2
Bus 16 86 | 44
Projekt Gdppingen LSA 605
Knoten Jebenh&user Stralle / Jahnstrale / Faurndauer Stralie
Auftr.-Nr. Variante | Busbeschleunigung Daturn | 24.01.2007
Bearbeiter [ Rentschler Signum Blatt 10.1.2




RP 4 Abendspitze themays

und Partner

Lsas
RP 4 Abendspitze
TU=120

0. .10 .2 3 .4 119, | Anfang, Ende Daer
Phase 1 L a9 | 77 | 28
AnfoPh 1 || 49 | 62 | 13
Verl Ph1 75 | 87 | 12
Bus 02 i 40 | 97 | 57
Bus 011 ; 50 | 87 | 28
Phase 2 74 | 86 | 12
AnfoPh 2 : 74 |-78 | 4
Phase 3 84 | 102 | 18
AnfoPh 3 B ’ HEAEIE
Phase 4 ! 96 | 111 ] 15
AnfoPh 4 96 {104 8
Phase5 | | f . o o L T 99 12
AnfoPh 5 6
Phase 6 18
AnfoPh 6 6
Bus7 bﬁ 21
Phase 7 |EEER 21
AnfoPh 7 13
Phase 9 47
AnfoPh o | FETTEEEE T [T LT 2 | 37| 35
Bus 012 ! 28 | 81 | 33
Bus 16 28 | 61 | 33
Knoten Jebenhduser Stralte / JahnsiraRe / Faurndauer Stralke
Variante Busbeschleunigung
Bearbeiter | Rentschler Status | Bearbeiiung Datum | 23.01.2007
Signum Blatt 10.1.3




Standard s
und Partner
~LISA+
Tagesplan: Standard ID-Nr.:1  Langbezeichnung: Standard-Tagesplan
Nr Zelt Befehl | Szp: VA oV AusTyp | Koordiniert | - Bemerkung
1 05:30 : Ein P 2 Morgenspitze Ein Ein - X
2 07:20  :Unschaltung: P 2 Morgenspitze Ein Ein - X 2->6(neue P
3 080{3 : Umschaltung; P 3 Tagesprograrmm Ein  Ein - X 6->3
4 13:00 - Umschaltung P 3 Tagesprogramm Ein Ein - X 3->7(heue P
5 13:30 Un‘schaltungi P 3 Tagesprograrmm Ein En - X 7->3
6 | 1530  Umschaltung. P4 Abendspitze En Ein - X
7 16:00 Umschaltung P 4 Abendspitze Ein Ein R TR
8 17:33 Umschaltung| P 3 Tagesprogramm Ein B - 7 X : E
9 18:30  Umschaltung P 8 Vol VA - - O e Y—
10 23:00 Aus e AusGebBk -
< ok LAY (Hhe P8
$o ak A1 PE
Knoten Jebenh#user Strafle / Jahnstrafle / Faurndauer Strafle
Variante Busbeschleunigung
Bearbeiter | Rentschler Status | Bearbeitung Datum | 08.02.2007
Signum Blatt




é

l Anforderung D4.2 B o

| Belegung D4.1 > Teet D4.1 l}—
anfo Ph2:= 0 | anfo Ph 2 : = anfo Ph 2 +1
]

Ende Anfo Ph 2

Anifo Ph 3/4

in Prog 4 wird nicht nach
| Anforderung D21/24 7 gefragt (viel Verkehe}
{auft Prog 4 [+

| Anforderung D7.2||>
1

il

10
I Belegung D7.1 > Tee D7.1 {}

anfoPh 3:=0 I
anfoPh4:=0 |anfoPh4:=anfoPh4+1l IanfoPh3:=anfoF‘h3+1
T 11 J

Ende Anfo Ph 3/4

Anforder D&

[Anfordering 08 y— |
| Belegung D5 > Teel D5 B— h
anfo sg 17/018

lanfoPh6:=0]  [anfoPh5:=1]
! J

&7

Ende Anfo Ph b

Anfo Ph 6

b

Anforderun D7.2|‘=\
| ung D7.2p—

| Betegung D7.1 > Tear D71 p————
1
| anfo sg 5/06 a lduft Programm 4 I}—

anfoPh6:=0 anfo Ph 6 ;= 1

Ende Anfo Ph 6

Anfo Ph 9

Pl

| Anforderung D11 I}
I 120/150/60

| trot sg 012/13 > Pmaxrot sg 012/13 |>—

anfo Ph8:=0 anfo Ph9:= 1

Ende Anfo Ph 9

P

| Anforderung D19.2 ||>
11

7
| Belegung ©19.1 > Tea D19.1 p—

anfo Ph 7 := 0 |anfoPh7:=anfoPh7+1|
3

i

Ende Anfo Ph 7

Stadt: Goppingen Ablaufdiagramm

3t Verkehraptanung
-} Strakenplanung

Knotenpunkt: Jebenh&user Str. /| ngenieusr fﬂr@\f,ememswcm

Jahnstr. / Faurndauer Str. thOmar =

Fax: 67141-2443-24

Nr.: LSA 605 Bl AD 1 und Q Partner Tek:07141-2443-0

18.01.2007

Rentschler

17.01.2007

Rentschler

18.12.2006

Rentschler

03.11.2006

Rentschler

17.08.2006

Rentschler

Datum

Bearbeiter

T/Auftraggeber/Goeppingen/Lichtisignalanlagen/LSA05/Ablaufdiagramme/Ablauldiagramme 070118.cdr




Anfo SG 17/018

;

| Anforderung D18 [

5

[
| Belegung D17 > Teel D17 E}—

l anfo sg 17/018 := 0 |

[anfo sg 17/018 : = anfo sg 17/018 + 1

Ende Anfo SG 17/018

b

| Anforderung D19.2 [>
I 7

| Belegung D19.1 > Tsel D19.1 e

| anfosg 189 :=0 |

|anf0 50 19 := anfosg 19 + 1

Ende Anfo 5G 19

N

| Anforderung D21/24 |>
[

| anfo sg 21-24 := 0 |

| anfo sg 21-24 : = anfo sg 21-24 + 1

Ende Anfe 5G 21-24

.

Stadt: Géppingen

Ablaufdiagramm

Knotenpunkt: Jebenhauser Str. /

Jahnstr. / Faurndauer Str.

Nr.: LSA 605 BlL.AD 2

Ingenieurbiiro fir j/“ Verkehrstechnik
| )| Verkehfsplanung

L~} StraRenplanung
Benzstralie 5

th@mars

71696 Méglingan 03.11.2006 | Rentschler

TN Tel.: 07141-2443-0 | 17.08.2006 | Rentschler
und N Partner . 7is saas0s ,

= Datum Bearbeiter

T/ Auftraggeber/Goeppingen/Lichtisignalanlagen/L.5A505/Ablaufdiagramme/Ablaufdiagrammae 061103.cdr




BEME SG 10/011

| zeitliicke D10 s P2 D10 %—‘
I

| beme sg 10/011:=0 | I beme sg 10/011 := 1
|

:

Ende BEME 5G 10/011

BEME SG 1/02/03

| zeitliicke D1 < Pz DT [P——
| 3

| Zeitliicke D2 < Pz D2 |}—-—

I
| beme sg 1/02/03 1= 0] | beme sg 1/02/03 : = 1
I

i

Ende BEME 5G 1/02/03

BEME 3G 5/08

| Zeitiicke D6 s P2 D6 p——— .

| Tirei g 5/06 S Pmax beme D6 |>—~
|

1

2
| Zeitliicke D5 < Pz D5 B

| beme sg 5/06 := 0 | bame sg 506 := 1
I

Ende BEME SG 5/06

1

3

| Zeitlicke D7.2 s Pz D7.2 [P .
| Trei 5g 7 5 Prax beme D7.2 —

2

[ Zeitlicke D7.1 s P2 D7.1 [)
1

| bemesg 7 := 0 I bemesg7:=1

]

Ende BEME SG 7

i

BEME 5G 17/018
3

| Zeitliicke D18 5 Pz D18 pr— ) 8

| Trei 5g 17/018 < Pmax beme D18 S —
|

| zeittiicke D17 < P2 D17 [
[

| bemesg17/018:=0| beme sg 17/018 := 1

]

Ende BEME SG 17/018

.

Stadt: Géppingen Ablaufdiagramm

Knotenpunkt: Jebenhduser Str. /| noerieutiro e ;ﬂ\‘sﬁﬂf‘s?‘iwkgg

Jahnstr. / Faurndauer Str. th*é“'mn’ e ogingen | 03.1.2008 | Rentschier
N LSA605 | Bl AD3 und | Partner 5tizuse, [ToEat | o

T/Auftraggeber/Geeppingen/Lichtisignatanlaten/L5A&06/Ablaufdiagramme/Ablauidiagramme 041103 cdr

ki




3
| zeitlicke D19.2 < Pz D19.2

6

5

| Tiroi 5g 19 < Pmax beme D19.2 [p——

i

| zeitlicke D19.1 5 Pz D19.1 P
[
I bemesg 19 :=0 |

beme sg 19 := 1
J

Ende BEME SG 19

1

3
| Zeitliicke D11 € Pz D11
|

| beme sg012/13:= 0] [ beme sg 01213 := 1

Ende BEME SG 012/13

{

| beme sg 10/011 > 0 Pp—y
[
| beme sg 1/02/03 > 0 i}—

IbemePh1:=1|

o
@
3
@
2 H
=
-
]
]

Ende BEME Ph 1

1

| beme sg 1/02/03 > 0 B
3

I
| Zeitlicke D4.2 < Pz D4.2 |>—\

5

| Tiei 59 4 < Pmax beme D4.2

]
| zeitiicke D4.1 s P2 D41 [

beme Ph 2 :=0

} heme Ph 2 := 1

Ende BEME Ph 2

by

| beme sg 5/06 > 0 h———
[

l beme sg 17/018 > 0O |>—
[

|bemePh5:=0|

|bemePh5:=1|

Ende BEME Ph 5

‘

Stadt: Géppingen

Ablaufdiagramm

Knotenpunkt: Jebenhauser Str. /

Jahnstr. / Faurndauer Str.

Nr.: LSA 605 Bl.. AD 4

Ingenieurbtiro far [~ ™) Verkehrstechnik
H ) Verkehrsplanung
~_.) Stralenplanung

Benzstrale 5
71696 Moglingen

Tel.: 07141-2443-0
Fax: 07141-2443-24

03.11.2006 | Rentschler
17.08.2006 | Rentschler
Datum Bearbeiter

T/AuftraggebersGoeppingen/Lichlisignalanlagen/LSAS05/Ablaufdiagramme/Ablaufdiagramme 061103.cdr




BEME Ph 9

| beme sg 10/011 > 0 ——

[beme sg 01213 > 0 p—o

|bemePh9:=1'

0

|bemePh9::0|

Ende BEME Ph ©

1

| beme sg 17/018 > 0 h——
1o o)

IbemePh7:=0|

| beme Ph7:= 1]
]

Ende BEME Ph 7

KOCR BUS

|IéuftP2vP3vP4|>—|
|rauftph2|>—\

1

lauft Ph 3 [p—

PH 2 erlaubt >—

Jauft Ph 4 [p——

PH 3 erlaubt >—

liuft Ph 5 [p——

PH 4 erlaubt >—

, lauft Ph G

PH % erlaubt >—

lauft Ph 7

PH 6 erlaubt

h 6 p—
| LS eraor p—
h 7 p—

lauft Ph 9

PH 7 erlaubt >—

PH 9 erfaubt

nsh—
TS
=D

koor Bus := @

Ende KOOR BUS

Stadt: Géppingen

Ablaufdiagramm

Knotenpunkt: Jebenhauser Str. /

Ingenieurbre fir /7~—~.} Verkenrstechnik
\ ii Verkehrsplanung
L\\#{'J Straltenplanung

Jahnstr. / Faurndauer Str.

Benzstrale 5
71695 Moglingen

themas

Nr.: LSA 605 Bl..AD S5

Tel.: 07141-2443-0

und { s Partner Co. e sasae

03.11.2006 | Rentschier
17.08.2006 | Rentschler
Daturn Bearbeiter

T/Aufiraggeber/Goappingen/Lichtisignalanlagen/LSA605/Ablaufdiagramme/Ablaufdiagramme 051103.edr




Wartezeit FU 21-24

anfo sg 21-24

]
|Zwarte FU 2124 > 0 )

90

| I18sche Z Warte FU 21-24 | | starte z warte FU 21-24 | |z warte Fu 21-24 > Pmax Wartezeit FU 21-24 f}—‘

| Warte FU 21-24 := 0 | | Warte FU 21-24 := 1 |

]
Ende Wartezeit FU 21-24
15

| Tiei 59 21-24 < Pmax frei sg 21-24 |>—|

445
Ende PU S » 4 -

Blinker 82, 83
]

| Trot 5y 23/24 > Puer 82 |>—|

setze sg 82 aus

setze sg 83 aus

Trot 8g 5/06 > 0
setze sg 83 aus

Ende Blinker 82, 83

Stadt: Géppingen Ablaufdiagramm

;| Verkehrsplanung

Knotenpunkt: Jebenhauser Str. /| msenenonr Lﬁ erkchrstochmik
K,/J Strafenplanung 17.01.2007

i Rentschier
Benzstrafte 5
Jahnstr. / Faurndauer Str. ThOMQs = [oo 11200 | Rontscrer
PN
. ) Undi /E Partner Tel.:.07141-2443-|:| 17.08.2006 | Rentschler
Nr.. LSA 605 BI AD 6 - Fax: 07141-2445-24 Datumn Bearbeiter
T/Auftraggeber/Goeppingen/Lichtisignalantagen/LSASDS/Ablaufd me/Ablaufdiagramme 070117.cdr




Beginn Phase 1

anfo Bus 02 }

| Bus 02 er!aubtl}—\
] PH 1 erlaubt [}
koot Busg 1= 1
koor Bus > 0 [

anfo Bus 012

Bus 012 erlaubt }—*~

anfo Bus 16
l Bus 16 erlaubt |>—

S

|1-’9

|Anf0 Ph 9 erlaubt |>—|

| beme sg 1/02/03 [p——

PH 1 erlaubt [+

Ende Phase 1

Beginn Phase 9

| anfo Bus 9 v 011 v 012

Bus 011 erlaubt [

| anfo Bus 16 A (anfo Ph 3 v Ph 6 v Bus 7) ——

| Bus 016 erlaubt [p———

anfo BW

Bus 7 erlaubt E\z‘,
koor me—‘

P2, P3

(oio s 71201

[o-6 ]
|

(53]
[

Stadt: Géppingen

Ablaufdiagramm

Knotenpunkt: Jebenhauser Str. /

Ingenieurbiiro fiir ’/:-:-\ Verkehrstechnik
i Verkehrsplanung

Jahnstr. / Faurndauer Str.

) ShkaRenplanung

thémas

Nr.: LSA 605 Bl.. AD 7

T
und [ J Partner

Benzstralie 5
71656 Moglingen

Tel.: 07141-2443-0
Fax: 07141-2443-24

17.01.2007 | Rentschler
03.11.2006 | Rentschler
17.08.2006 | Rentschler
Datum Bearbeiter

T/Auftraggeber/6

opingen/Lichtisignatant

/L5A605/Ablaufdiagramme/Ablaufdiagramme 070117.cdr




@

| Anfo Ph 3 erlaubt I}—‘

] beme Ph 9

PH 9 erlaubt B

lanfo|Ph3 p— 93]

|anfoPhS)OAam‘osg21-24=O|>—| 946 |——————————

]
Anfo Ph 4 erlaubt v Ph.dauer > 40 [}—‘

l beme Ph 9 B—*] erweiterte Bemessung

PH 3 arlaubt [

P2, P3

anfo Ph 4
| 925 [9-4|
[
Ende Phase 9
Beginn Phase 3 o
anfo Bus 7 [ | 12
| Tiei 59 21/22 5 Proin Trer sg 21/22 [

| 8

| Tirei g 23/24 = Pmin Ttrei sg 23/24 ||>

3-+6

Anfo Ph 4 erlaubt v koor Bus > O v anfa Bus 16 B

15

beme sg 7 A anfo Bus 16 < Pver Bus 16 Ph 3 h———

Ph 3 erlaubt

15

| Anfa Ph 6 erlaubt v koor Bus > O v anfo Bus 16 2 Pver Bus 16 Ph 3

Ph.dauer > b

15
| Tirei 59 21/22 % Prax Treei sg 21/22 Ph 3

8

| Trei sg 23/24 < Pmin Trrsi 5g 23/24 [

325

3+ 4

Ende Phase 3

Beginn Phase 4
15

{Trei 5g 21/22 5 Pmax Trrei 5g 21/22 Ph 4 p——

I

-4

Ende Phase 4

e

Stadt: Géppingen

Ablaufdiagramm

Knotenpunkt: Jebenhauser Str. /| mseneunoo e < vetersimic 23.01.2007 | Rentschler
K;,, StraBenplanung Benzstrafio 5 17.01.2007 | Rentschler

Jahnsir. / Faurndauer Str. th“]mﬂ’ 71896 Mégngen ] 03.11.2006 | Rentschler
,:’i:, Tel.: . N 17.08.2006 | Rentschler

Nr.: LSA 605 Bl.: AD 8 und [ )] Partner [ 35183, (Lot e
T./Auftraggeber/Goeppingen/Lichtisignalanlagen/LSA&D5/ALE amme/Ablatridiagramme 070123.cdr




Beginn Phase 5

anfo Bus 16 b
| Ph 5 erlaubt A beme sg 5/06

D

7

I 8

| Trrei sg 17/018 5 Pmin Trai 59 17/018

Bus B

57

20
I anfo Bus 7 > PverBus 7 Ph 5 B

8

4] Tei 59 17/018 S Prrin Tri sg 17/018 Bus

56
| anfo Bus 9 v 011 v 012 v 02 B—y Z
anfosg‘!Q
57
8
I

| Tirei 59 17/018 & Prnin Trre: 59 17/018 Bus

g

Err

b 1
koor Bus := 0
[

b2

Anfo Ph 7 erlaubt v koor Bus > 0 E—|

Ianfosg19>0 |>——|

| beme sg 5/06 B
- [P 5 et
N 5= 7
Ph 2 erlaubt v koor Bus > 0 v Ph.dauer > 15 % | 3
4] Tiri 5g 17/018  Pmin Treei 5g 17/018 Bus|
Caio P2
5 1
koor Bus : = @ 622
[
.
| anfo Bus 7 I>—| Tirei 8g 7 < Pmin Tirei 5g 7 Bus ||>
I Ph 6 erlaubt [
® ®
Stadt: Géppingen Ablaufdiagramm
Knotenpunkt: Jebenhauser Str. /| msereuson i = vesamstect 24.01.2007 | Rentschier
{s../) Stralengianung Benzstraie 5 23.01.2007 | Rentschler
Jahnstr. / Faurndauer Str. th ﬂmﬂ’ 71806 Megiingen | 03.11.2006 | Rentschler
‘ ) und j Partner Teb:071412e3.0 |17.08.2006 | Rentschler
Nr.: LSA 605 Bl.: AD S l Fax: 07141244524 I Datum Bearbelter

T:/Auftraggeber/Goeppingen/Lichtisignalanlagen/LSA&05/Ablaufdiagramme/Ablaufdiagramme 0701 24.cdr




| letzte Phase = Ph 5 lr>

P2, P3

| 15

anfo sg 19 A anfo Bus 16 & Pver Bus 16 Ph 6 I}—

“ariospa ]

6 1
koor Bus ;= O

[e-2] [&+7]

[
Anfo Ph b erlaubt v koor Bus > O v Ph.dauer > & l>—‘7

| beme sg 7 A keine anfo Bus 16 E—|

[ Ph 6 erlaubt [

| beme sg 5/06 = O v Ph 7 erlaubt f}—

625

67

Ende Phase 6
Beginn Phase 7
15

| anfo Bus 16 > Pver Bus 16 Ph 7 D

i

25

[
|anfoBu302v 9v011v012&

/’\'i, anfo Bus 16 2 Pmax Bus 16 Ph7|

(o4 ]

71

Ph 7 erlaubt

koor Bus := 1

p

koor Bus := 0

Anfo Ph 2 erlaubt v koor Bus > O v Ph.dauer > &

If

| beme P 7 p—

l Ph 7 erlaubt [

Ende Phase 7

| Anfo Ph 1 erlaubt v Ph.dauer > 5 [p—r—

721
koor Bus := 0 7-2
I
Beginn Phase 2
10
2+ 1

[ anfo Bus 9 v 011 v 0122 Pver Bus Ph 2 [p——

koor Bus := 0

| beme Ph 2 [y

Ph 2 erlaubt [

2~ 1
koor Bus := 0
[

Ende Phase 2

Stadt: Gdppingen

Ablaufdiagramm

Knotenpunkt: Jebenhduser Str. /

ingenieurbilro fiir {"‘\ Verkehrstechnik
H ) Verkehrsplanung
N '} Strefenplanung

S 23.01.2007 { Rentschier
Jahnstr. / Faurndauer Str. thOmMaQrs e [0 1200 | Remsoner
Y . 07141- 17.08.2006 | Rentschler
und( | Partner Te:07141-2443-0
Nr.: LSA 605 Bl.: AD 10 LA Faw o202 [T
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Beginn Phase 1

anfo Bus 02 }?

PH 1 erlaubt [

P4

anfo B
Bus 011 erlaubt k&

[10 > koor Bus > 0

PH 1 erlaubt |+

| anfo sg 4 v anfo Bus 02 E—| 1- 2

]
]

anfo sg 21/22

Ianfosg')‘&——l 1-3

]
i

anfosg7b—| 16

| anfo sg /06 |>—| 1

-+ 5

|anf0 sg 17/018 v sg 19

17

|am‘o Bus 012 v anfo Bus 16 2 Pver Bus 16 Ph 1

anfo
= [o0s 02 o

PH 1 erlau

koor Bus : =

. | keine anfo Bug 02[} { 1=+9 I
|Anfo Ph 2 erlaubt
| anfo Ph 2 > Qv anfo Bus 02
! | bame SG 10/011 A kein Bus 7
| Ph 1 erlaubt |
122

bt |2

11

koor Bus > 10 koor Bus : =

anfo Bus 7

| Thei 59 1/02/03 < 7

~7

1-+3

Anfo Ph 3 erlaubt
aicPh3 >0

beme Ph 1

Verl.

N koor Abbruch SG 1/02/03

Ve

Ph 1 erlaubt A keine anfo Bus 16

ianfo Ph 4 > O v anfo Bus 16@

| beme Ph 1 A anfo Bus 16 < Pver Bus 16 Ph 1

1% koor Abbruch

|

; 8G 1/02/03
| Verl. Ph 1 erlaubt p——
T

I anfo Ph@—| 124
| Verl. Ph 1 erlaubrt [
|Ver|. Ph 1 erlaubt&
125
Stadt: Géppingen Ablaufdiagramm
KnotenpUﬂkt Jebenh-auser Str / Ingeniewrbiiro fir (- /“ﬂ \\.’Ieel"_lf:ét‘::;_sslsgllrxlég 23.01.2007 | Rentschler
Strakenplznung Benzstrae 5 17.01.2007 | Rentschler
Jahnstr. / Faurndauer Str. 'thl. MMQF 75c vegingen [ 03.11,2006 | Rentschier
d TEI‘:_ 07141-2443.0 | 17.08.2006 | Rentschler
Nr.: LSA 605 Bl.: AD 11 und ] Partner Eg20E0 Dot | Boarbeter
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Beginn Phase 2

anfo Bus 02 }

Bus 02 erlaubt
]

P4

koor Bus : =

0

Ph 2 erlaubt B

Iy

| Ph.dauer § Pmin Ph 2

I anfo Bus 7 9

V

|koor Bus > O v Ph.dauer > 5@
[

| Anfo Ph 3 erlaubt [————————

anfo Ph3 > 0 p———————

| beme Ph 2 A keine anfo Bus 16 D

Ph 2 erfaubt }9

] anfo Ph 4 > Qv anfo Bus 16 9

] 15

| beme Ph 2 A anfo Bus

16 < Pver Bus 16 Ph 2

Koordini

Ph 2 erlaubt

2= 4

erung

Ph 2 erlaubt |

lanfoPhG&—l 246

225

Ende Phase 2
Beginn Phase 3

anfo Bus 7

12

N

| Tiei sg 21/22 < Pmin Treei sg 21/22 B

3+ 6

Anfo Ph 4 erlaubt v korr Bus > O v anfo Bus 16 E—'

| anfo sg 17/018

>0!E> 1 15

15

Anfo Ph 5 erlaubt v korr Bus > O v

| bere sg 7 A anfo Bus 16 < Pver Bus 16 Ph 3|>—\

Ph 3 erlaubt B—

anfo Bus 16 2 Pver Bus 16 Ph 3 v Ph.dauer > 15 |/ 5 3~ 4
Trei g 21/22 € Prax Trei 59 21/22 Ph 3 )
3~+5

Stadt: Géppingen Ablaufdiagramm
Knotenpunki: Jebenhauser Str. /| wsenewsaro = Vet 23.01.2007 | Rentschler
L./ Straenplanung N 17.01.2007 | Rentschier
Jahnstr. / Faurndauer Str. the o tgingen | 05112006 | Rentschier
. und I Partner Te-07141-2443-0 | 17.08.2006 | Rentschier
Nr.: LSA 605 Bl AD 12 (L P [ — T

T./Aufiragyeber/Goeppingen/Lichtisignalanlagen/LSA605/Ablaufdiagramme/Ablaufdiagramme 070123.cdr




Beginn Phase 4 P4
vPU3-4 15

[ Trrei g 21/22 < Pmax Trel g 21/22 Ph Ap—

Ende Phase 4

vPU3- 4

Beginn Phase b

anfo Bus 16

| Ph 5 erlaubt A beme sg 5/06 D
T 3

| Tiei 59 17/018 5 Prin Trei sg 17/018 Bus [

20
| anfo Bus 7 > Pver Bus 7 Ph 6 [) | 8
4] Tei 59 17/018s Pmia Trisi sg 17/018 Bus

536

IanfoBu59v011v012v02 .
anfo sg 19 P

[

—&| Ttrei g 17/018 < Povin Trrei sg 17/018 Bus |

529 527

[

Anfo Ph 7 erlaubt v koor Bus > O

anfosg 19 > 0

I berne sg 5/06 }
Anfo Ph 9 erlaubt v koor Bus > O v |}

Terei 5g B/6 > 25 / 67
)

-—Q Tteei 5g 17/018 < Pmin Tteei 5g 17/018 Bus|

i beme sg 17/018 v sg 5/06 } Erlsubnis von Phase 7
| Ph 7 erlaubt [}

5+9
0
| anfo Bus 7 |>——| Ttrei 8g 7 < Prin Tirei Sg 7 Bus ]i>
' Ph 6 erlaubt [
| tetzte Phase = Ph 5 h—
5] [5-7]
|
© ©
Stadt: G6ppingen Ablaufdiagramm
Knotenpunkt: Jebenhauser Str. /| eveutivotr m Verstctmik 24.01.2007 | Rentschler
‘) SlraBenplanung 23.01.2007 | Rentschler
Jahnstr. / Faurndauer Str. thOMQs 55 [orm2006 | Roarir
< - - 17.08.2006 | Rentschier
und . ;\ Partner TeI.._G7141 2443-0
Nr.: LSA 605 Bl.: AD 13 l“"’-J Fanc O7141-2443-24 Datum Bearbeiter
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Anfo Ph b erlaubt v koor Bus > O v

Treisg 7 > 15 +m
Ph 6 erlaubt [

IEme sg G/06 = 0|>—
]

6-+5 67

Ende Phase 6

Beginn Phase 7
| anfo Bus 02 v 9 vO011v 012 [>—o

729

| Anfo Ph 9 erlaubt v koor Bus > O v Ph.dauer > 5|>——‘
f beme sg 17/18 v-beme sg 19|>—|

Ph 7 erlaubt Ib—

7-+9

Ende Phase 7
Beginn Phase 9

Ph 8 erlaubt F)

koor Bus := 0

anfo bm—|

Bus 012 erlaubt B

anfa m—\

Bus 16 erlaubt B

| Trei 50 012/13 < Tqmin 55 012113 B>

anfo bus 02

Bus 02 erlaubt 9= 1
H koor Bus := 0

| Anfo Ph 1 erfaubt v koor Bus > O v Ph.dauer > 40 b—

}Eme sg 012/13@—|

Ph 9 erlaubt

91
koor Bus := 0
I

Ende Phase 2

Stadt: Goppingen Ablaufdiagramm

Knotenpunkt: Jebenhauser Str. / rnaenieumumfur@\f,emehrstecnmk

erkehrsplanung
-~ ) Stralenplantng Benzstrafio 5 23.01.2007 | Rentschler
nzsiralte
Jahnstr. / Faurndauer Str. thOMAQs == o520 | rontsarir

: Tal: 07141-2443-0 | 17.08.2006 | Rentschler
und [ Partner Faxc 07141-2443-24

Nr.: LSA 605 Bl.: AD 14

Batum Bearheiter
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Beginn Phase 1 P8
lanfoPh2ASPM2 = 0

|anfoPh3ASPM3=OB——
L]
anfoPh4ASPM4=OEh

|anfoPh5 A SPM5 = 0 p— ]

| anfo Ph 6 A SPM 6 = 0 [p—— |

}anfoPh?ASPM7=OI>—~—
1
|anfo?h9aSPM9=0]>*

Iﬂm2A3A4A5A6A7A9:=‘~O|
T

I |\0
| Ph.dauer < Pein Ph 1 Bus [

| Warte FU 2124 > 0 [p :
| Tioi 59 1/02/03 s Tgmin sg 1/02/03 [

| Tiei 59 10/011 < Tgma sg 10/011]>

)

1 -
I

[1-3]

anfa Bus 02 35
] Ph.dauer < Pmax Ph 1 Bus
T

H

4
B,
[

5012[3.

anfo B

H

Hspm 9 = 2
10

| anfo Bus 012 s Pver Bus 012 Ph 1 B

:

1-+9

s16 [

anfo B

=

|
Hig

Hspm9 22
i 12

| anfo Bus 16 s Pver Bus 16 Ph 1 i

1-+8

A

anfo Bus & [

s
o
b=
3
©
v
X

10
|anfo Bus 9  Pver Bus 9 Ph 1[}

l anfo Bus 11 &
G spm 9 2 2
10
| anfo Bus 11 s Pver Bus 11 Ph 1
N l 129
anfo Bus 7 [ 4 1 1
anfoPh 9 [
10

| anfo Bus 7 < Pver Bus 7 Ph 1h—

anfo D 21/24 [

1+8 143 1+9
© ©

Stadt: Géppingen Ablaufdiagramm
30.01.2007 | Rentschler
Knotenpunkt: Jebenhauser Str. /] menieutiro ur @ Verehrstecmmic 23.01.2007 | Rentschler
-7/ Strallenpianung Benssiaie 5 17.01.2007 | Rentschler
Jahnstr. / Faurndauer Str. thgmﬂ’ 71696 Moglingen | 03.11.2006 | Rentschier
. und {./T\\} Partner 're|‘:~ 07141-2443-0 | 17.08.2006 | Rentschler
Nr.: LSA 605 Bl.. AD 15 ‘“k;" ar Fax: 07141244324 | o Bearbeiter
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N

| Ph.dauer s Pmin Ph 1 B

[wpH =5 ] 105 —
INPH =7 p— 197 ——]
[NPH =2 p—— 122 ———

—<smeh9>0

| beme sg ‘HOZIOBB i

30

l Ttei sg 1/02/03 < Trrei 5g 1/02/03 max f}——
|

beme Ph 1 Ij/\ |

30

| Trei sg 1/02/03 s Treei 59 1/02/03 max

Iy,
V

i

| Trei sg 10/011 < Tres

35
¢ sg 10/011 max D

]
anfo Ph 3 E

spm3 > 0

anfo Ph 4 [
—  (emisq

IT-'S

1T+4

Ph 6

spm6>0

1-+86

| Trei sg 10/011 s Theei min sg 10/01

[1\5
1Ph1|=/

Ende Phase 1

Beginn Phase 9

i e

lspm9:=spm9+1|

| warte FU 21-24 > © b

1
| Tirei g 10/011 < Tgmia sg 10011 [

I
| Thei g 012/13 < Tgmin sg 01 2113 )

P8

[ov¢] [3:9]
anfo Bus 02 ' L
anfo Bus 012 v anfo Bus 16;
® ®
Stadt: Goppingen Ablaufdiagramm

Knotenpunkt: Jebenhduser Str. /

Ingenieurbitro flir {"\Ei \\I’eerrlgi;ljrrsst&gt:!r:jirlgg

ez Stralenplanung Benzstraie 5 17.01.2007 | Rentschler
nzstra
Jahnstr. / Faurndauer Str. ]mn’ 71696 Moglingen | 03.11.2006 { Rentschier
. und i ' Partner Tel,:' 07141-2443-0 | 17.08.2006 | Rentschler
Nr.: .SA 605 Bl.: AD 16 ll‘\“"')j Fax: 0714124324 ™ tum Bearbeiter
/Ablavfdiagramme 070117.cdr
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P8

® ®

|anfo Bus 9 v 011 v 012 v {anfo Bus 16 A {anfo Bus 7 v anfo Bus 2 v anfo Ph 3 v anfo Ph 6}) B——-‘

30
Ph.dauer < P Bus 10/011 Ph 9
| . —

anfo Bus 7
ene b

| anfo Bus 7 < Pver Bus 7Ph 9 [

anfo sg 21-24 b

B |9-6] [9-3]
anfo Bus 02 [ ) | L
| Trrei 59 012/13 < Tomin sg 01213 [}

2 9-+1
L

[ Ph.daver s Prmin Ph 9 [

|NPH}=5v2I>—| 9+5 ———

beme Ph 8 }?

| Ph.dauer < Pmax Ph 9{}
: 30

[Tfrei sg 10011 £ Pmax sg 10/011 {)
T

anfo [
Hspm 3 > 0
— 9-+3
anfo Ph 4 |& ] T
spm 4 > 0
9-+4
Ph 6

anfo ] 1
spm6 > O

HsHe

PN

g~8

38
| Treei 59 012/13 < Tl min 59 012/13 Ph 9 [

anfo Ph 7 [
l g9=5 9-7
Ende Phase 9

letzter PU S -» 8 b

Beginn Phase 4
15

| Thiei 59 21-24 > Pmax frei sg 21-24 [}

Ende Phase 4

Stadt: Goppingen Ablaufdiagramm
23.01.2007 | Rentschier
Knotenpunkt: Jebenhauser Str. / mgemeumummr[/‘*ﬁ:ﬂ eretrsteehnis 18.01.2007 | Rentschler
So.o) Stalienplanung Corastae 5 17.01.2007 | Rentschier
Jahnstr. / Faurndauer Str. tht—}mn’ 71606 Moglingen | 03.11.2006 | Rentschler
. und {;\\ Partner Te!,:'07141-2443-0 17.08.2006 | Rentschler
Nr.: LSA 605 Bl.: AD 17 L) Pertner T [T | e
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P8
lspm 3:=spm 3 +1I
anfo Bus 7 - 30
{ Ph.dauer = P Bus Ph 3 >
| Ttei sg 7 5 Tei max sg 7 Y 15
J Ttrei sg 21-24 < Pmax frei sg 21-24 E—
| spmG:=spmbB + 1 l
anfo Bus 7 25
Ph.dauer < Pmax Bus Ph & [
B
| anfo Bus 012 > Pver Bus 012 Ph 6 [=
-s -9
anfo Bus 16 E/L > | 10
—{I anfo Bus 16 > Pver Bus 16 Ph?|
65
|NPH=5p— 625 —
[NPH =7 i 67 |
[NPH =2 — 6-2 |
| 10 NPH := 0
[ anfo Bus 9 > Puer Bus 9 Ph 6 {}10
| anfo Bus 011 > Pver Bus 011 Ph 6 [
anfo Ph 2
NPH := 2
6 1
s NPH := § NPH i = 7
6 1 6o 1
anfo Bus 02 > Pver Bus 02 Ph 6 I 1
NPH := 7 NPH := 7
6~ 1 6~ 2
NPH := 5 NPH := 5
beme sg 7 i 1 762 .1 g 2
| Ph.dauer < Pmax Ph 6 [
645
Stadt: Géppingen Ablaufdiagramm | 0.0:2007] Renischier
18.01.2007 | Rentschler
Knotenpunkt: Jebenhauser Str. / rngemeumammr(c—\ﬂ Vatstrssant 17.01.2007 | Rentschler
7 StraBenplanung 5 ae 5 18.12.2006 | Rentschier
Enzstralte
Jahnstr. / Faurndauer Str. th 716 wogingen | 03.11.2006 | Rentschler
. . und [ J Partner Tel.:_07141-2443-0 17.08.2006 | Rentschler
Nr.: LSA 605 Bl.: AD 18 e Fax: O7141-2443-24 1 tum Bearbeiter

T/Auftraggeber/Goeppingen/Lichiisig

lanlagen/LSASB5/Ablauidi
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Beginn Phase b

| Ph.dauer s Pmin Bus Ph & % 0

[ anfo Bus 16 > Pver Bus 16 Ph 5
anfo Ph 7 & 14

1
Ph.dauer > Tfrei max sg 5/06 Ph b |

[oame s 500>

18 5+7
| Ph.dauer < Prmax Ph 5 Bus p—

i0
anfo Bus 7 > Pver Bus 7 Ph b
HspmB 22

| Tiei 59 17/018 < Tgmin sg 17/018 [
| Trei 59 14/016/16 < Tgmin sg 14/015/16 ]

586
1
l anfo Bus 012 > Pver Bus 012 Ph 5
] 0 Hspm8 a2
anfo Bus 02 > Pver Bus 02 Ph 5 E— —
l T 10 J;rfrei sg 17/018 < Tgmn 5g 17/018 &—
| anfo Bus 9 > Pver Bus 9 Ph b I -
T 10 E~+9
| anfo Bus 011 > Pver Bus 011 Ph 5[>—— \_“—|
Ph 7 B

anfo

—] Tei 59 17/018 s Tgmin sg 17/018 |
——] Troi g 14/015/16 s Tgmin g 14/015/16 |

anfo Ph 2

531 -
5 I6sche alle spm
LPh.dauer £ Pmin Ph 5 B I
I
[ |
NPH =7 527
I : B | |
[NPH = 2 i B2 |

NPH:= 0

anfa Ph 7

) 14
| Tre: s 5/06 < Tirei max sg 5/06 Ph 5 B
1|

I

| Tri 89 17/018 < Tgmin sg 17/018[)

beme sg 5/06

| Tirei 59 14/015/16 < Tgmin sg 14/015/16 [

anfo Ph 2 }}

[oome e ) :

| Ph.dauer s Pmax Ph 5[
]

5-—+2

® ®

Stadt: Goppingen Ablaufdiagramm
Knotenpunki: Jebenhduser Str. /| moeieubiro r ﬁﬁ%,‘\’fiﬁé’ﬁ’r‘"’s‘&?ﬁ'ﬁﬁg 18.01.2007 | Rentschler
)J Sirakenplanung 17.01.2007 | Rentschler

Jahnstr. / Faurndauer Str. tthn’ Proeavoeigen  103.112006 | Rentsonler

Nr.: LSA 605 BI AD 19 und [g Partner Te:07141-2443.0 17.08.2006 { Rentschler

Fax; 07141-2443-24 -
Datum Bearbeiter
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® P8

beme Ph 5 7

| Ph.dauer < Pmsx PR 6 + 5 f
2 |

5-1
Idsche alle spm

T
Ende Phase 5

Beginn Phase 7

| warte FU 21-24 > o)
(T

|7-|-4| |7-:3|

4]
| Ph.daver s P Ph 7 Bus B
i0

T

| anfo Bus 16 > Pver Bus 16 Ph 7 9—_| 20

Ph.dauer < Pmax Ph 7 Bus [
| 1max p—__——

J

anfo Bus 02 > Pver Bus 02 Ph 7

—‘O
o

|
' anfo Bus 9 > PverBus 9 Ph 7
|

anfo Bus 011 > Pver Bus 011 Ph 7

Al

anfo

71
15 lésche alle spm

I anfo Bus 012 > Pver Bus Q12 Ph 7

H spm9 2 2

15 729

| anfo Bus 7 > Pver Bus 7 Ph 7 ;5
anfo sg 21-24

p

0 [7-86] |7-3]
T T
|Ph.dauer £ Pmin Ph7%

beme Ph 7 6
| Ph.dauer < Pmax Ph 7 B
[]

12
| Ttrei 5 17/018 £ Ttei sg 17/018 min Ph 7 b
I

71
losche alfe spm

T
Ende Phase 7

Stadt: Géppingen Ablaufdiagramm

Knotenpunkt: Jebenh&user Str. /| ngenieusiro ur; Q\{,gmrggmgg

Straﬂenplanung 17.01.2007 | Rentschler

Jahnsir. / Faurndauer Str. thumn’ E‘?g;gtﬁggaliggen 03.11.2006 | Rentschler

. . Partner Tel: 07141-2443-0 | 17.08.2006 | Rentschler
Nr.: LSA 605 BL.: AD 20 L) s

Fax: 07141-2443-24
T/ Aufiraggeber/Goeppingen/Lichtisignalantagen/LSAS85/Ablaufdiagramme/Ablaufdiagramme 070117.¢dr




P8

Beginn Phase 2

ispm2:=spm2+1|

I
| Warte FU 21-24 > 0 [ .
| Tiei sg 1/02/03 s Tgmn sg 1/02/03 [

10 B | 23 | |
| anfo Bus 9 > Pver Bus 9 Ph 2 — : ! ]

| anfa Bus 011 > Pver Bus 011 Ph 2

1]

J anfo Bus 012 > Pver Bus 012 Ph 2

| s [2°1]
| anfo Bus 02 > Pver Bus 02 Ph 2 B-—

p

| Ph.dauer < Pmax Ph 2 Bus 02
1

letzte Phase = 11 ]
&| Trei sg 29/30 > Tgmin 59 29/30 |

1
| Tieei 5g 1/02/03 & Tgmin 5g 1/02/03p——————

| THe: sg 1/02/03 < Tgmin sg 1/02/03 [p—

o] 243

|Ph.dauerstin Ph 2 %
1]

[NPH=5v7? p—T] 245 |

| Ph.dauer S Pmax Ph 2'}
]

letzte Phase = 1
Toi 5g 29/30 > Tgmin sg 29/30 |
[

21

lsche alle spm
I

Ende Phase 2

10
anfo Bus 7 > Pver Bus 7 Fh 2

anfo sg 21-24 &

Stadt: Géppingen Ablaufdiagramm
23.01.2007 | Rentschier
Knoten punkt: Jebenhduser Str. /| meenewsoro i ;== eketrstochnik 18.01.2007 | Rentschler
b Siatemaning 17.01.2007 | Rentschier

Jahnstr. / Faurndauer Str. thmmn’ it mbaingen | 03.11.2008 | Rentschier

N Tol: 07141-2443-0 | 17.08.2006 | Rentschler
und @J Partner g it aasn2e :
. Datum Bearbeiter

Nr.: LSA 605 Bi.: AD 21
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Parameterliste

Bezeichnung

o
Mo

Lt
W

m!
o

0
(02]

PZL D2

PZL D1

PZL. D4.2

PZL D4.1

PZL D6

PZi D7.2

FZL D5

PZL D7.1

PZL D10

PZL D11

PZL D18

PZL D17

FZL D19.2

PZL D19.1

Pmax beme D4.2

Pmax beme D6

Pmax beme D7.2

Pmax beme D18

Pmax beme D19.2

QNG00 |~ O = | G [N 0O [ ]G M [N [ O] | = o |Lodtd

omo'mmw\:m—*wmwwwmmwm—twwm

- [{s] -U
momommuqmammmwwmmww-ﬂmww\l

-umgmammmmuqm—-wmmwmmemm\mww

o3 qmgmamgm‘muqmummmwmmr\:wm—ammm

-l - u—y [e) = 0
COI\.J umomomomoo-.l--lm QJNOJ(AJWNNQ)W—‘CO@WO)

Pmax Wartezeit FU 21-24 9 120 120
P Ver 82
TBel D41 1 10
TBel D5 5 5
TBet D7.1 10 i0 10
TBel D17 5 5 5
TBel D19, 1 7 7 7
Pmax frei sg 21-24 - - 15
Pmin Tfreisg 21/22 12 12 12 -
Pmin Tfrei sg 17/08 Bus 8 8 8 -
Pmin Tfrei $G 7 Bus 10 10 10 10 10 -
Pmax Tfrei sg 21/22 Ph 3 15 15 15 15 15 -
Pmax Tfrei sg 21/22 Ph 4 15 15 15 15 15 -
P Ver Bus Ph 2 10 10 10 10 - -
PVerBus 7Ph 5 20 20 20 20 20 10
Pmin Ph 1 - - - - - 2
Pmin Ph 1 Bus - - - - - 0
Pmax Ph 1 Bus - - - - - 35
P Ver Bus 012 Ph 1 - - - - - 10
Tirei min sg 10/011 Ph 1 - - - - - 15
Pmin Ph 2 - - - - 0 0
Pmax Ph 2 - - - - - 3
Pmax Ph2 Bus 02 “ - - - - 5
P Bus Ph 3 - - - - - 30
Pmin Ph 5 - - ~ - - 5
Pmin Bus Ph B - - - - - e
Pmax Ph 5 - - - - - 7
Tfrei max sg 5/06 Ph 5 - - - - - 14
Pmax Ph 6 - - - - - 7
Pmax Bus Ph 6 - - - - - 25
Pmin Ph 7 - - - - - O
Pmin Ph 7 Bus - - - - - 0
Stadt: Goppmgen A b I au fd 1a g ramm 25.01.2007 | Rentschler
. T, ‘ 24.01.2007 | Rendschler
I Knoten: Jebenhauser Strafle / resnuaR R \J Verkenrepianns | 17012007 1R
..~ ) Straenplanung b entschler
i 18.12.2006 | Rentschler
Jahnstralle / Faurndauer StraRe thl.]mﬁ ’ 15.11.2006 | Rertschior
(7 17.08.2006 | Rentschler
. . |
Nr.:LSA 605 |BI.: AD 22 und [ | Partngr [ e




Bezeichnung P2 P6 P3 P7 P4 P8
Pmax Ph 7 - - - - - 6
Tfrei sg 17/018 min Ph 7 - - - - - 12
Pmin Ph 9 - - - - - 2
Pmax Ph 9 - - - - - 20
P Bus 1G/011 Ph 9 - - - - - 30
Tfrei min sg 012/13 Ph 8 - - - - - 8
Pmax sg 10/011 - - - - - 30
Pmax Ph 2 Bus 02 - - - - - 7]
Tirei max sg 7 - - - - - 14
Ttrei sg 1/02/03 max - - - - - 30
Tfrei sg 10/011 max - - - - - 35
P Zwangslésch 02 80 80 80 80 100 70
P Zwangsldsch 7 80 80 80 80 100 70
P Zwangslésch 9 80 80 80 80 100 70
P Zwangsléisch 011 80 80 80 80 100 70
P Zwangsltsch 012 80 80 80 80 100 70
P Zwangslosch 16 60 60 60 60 80 50
Pver Bus 16 Ph 1 - - - - 15 12
Pver Bus 16 Ph 2 - - - - 5 -
Pver Bus 16 Ph 3 15 15 15 15 15 -
Pver Bus 16 Ph 5 - - - - - 10
Pver Bus 16 Ph 6 15 15 15 15 - 10
Pver Bus 16 Ph 7 15 15 15 15 - 10
Pver Bus 16 Ph 9 15 15 15 15 - -
Pmax Bus 16 Ph 7 25 25 25 25 - -
Pver Bus 7 Ph 1 - - - - - 10
Pver Bus 7 Ph 9 - - - - - 10
Pver Bus 02 Ph 6 - - - - - 15
Pver Bus @ Ph 6 - - - - - 10
Pver Bus 011 Ph & - - - - - 10
Pver Bus 012 Ph 6 - - - - - 7
Pver Bus 02 Ph § - - - - - 10
Pver Bus @ Ph 5 - - - - - 10
Pver Bus 011 Ph 5 - - - - - 10
Pver Bus 012 Ph 5 - - - - - 10
Pmax Ph 5 Bus - - - - - 18
Pver Bus 02 Ph 7 - - - - - 10
Pver Bus 7 Ph 7 - - - - - 15
Pver Bus 8 Ph 7 - - - - - 10
Pver Bus O11 Ph 7 - - - - - 10
Pver Bus 012 Ph 7 - - - - - 15
Pmax Ph 7 Bus - - - - - 20
Pver Bus 02 Ph 2 - - - - - 5
Pver Bus 7 Ph 2 - - - - - 10
Pver Bus 9 Ph 2 - - - - - 10
Pver Bus 011 Ph 2 - - - - - 10
Pver Bus 012 Ph 2 - - - - - 10
Pmax rot sg 012/13 120 120 120 120 150 60
Pmin Tfrei sg 23/24 8 8 8 8 - -
Pver Bus 8 Ph 1 - - - - - 10
Pver Bus 11 Ph 1 - - - - - 10
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Anforderungs- und Bemessungsbedingungen

Busanforderungen sollen nach einer einstellbaren Zeit {Parameter) zwangsgeldscht werden.

Zwangsloschung Bus 02 nach: P Zwangsidsch Bus 02
Zwangsloschung Bus 7 nach: P Zwangslésch Bus 7
Zwangsldschung Bus 9 nach: P Zwangsldsch Bus 9
Zwangsléschung Bus 011 nach: P Zwangsldsch Bus 011
Zwangsldschung Bus 012 nach: P Zwangslésch Bus 012
Zwangsldschung Bus 16 nach: P Zwangsldsch Bus 16

Busanforderungszéhiler werden mit Eintreffen einer Voranmeldung mit dem Wert ,0” gestartst.
Mit Eintreffen der Hauptanmeldung werden die Zahler auf den Wert theoretlsche Fahrzeit"
korrigiert bzw. bei fehlender Voranmeldung sofort mit dem Wert ,,theoretfsche Fahrzeit” ;

gestartet.

Wenn beim Erkennen einer Busanforderung die theoretische Fahrzait blS zur Abmeldung groRer
ist als die verbleibende maximale Phasendauer, soll die Anforderung erst nach dem schalten

eines Phasenwechsels wirksam werden.

Der Phasenmerker koor wird gesetzt, wenn durch Buseingriffe dis Koésrdinierung vérlassen wird.
Um schnellstmdglich zur Koordinierung zuriick finden, wird maximal ein Umiauf unkoordlmert
gemaéis anstehenden Anforderungen geschaltet. AnschlieRend wird spatestens m Phase 1

koordiniert.

Bei Busanmeldung soll das entsprechende A-Signal eingeschaltet wgrden. Bejm Eintreffen
weiterer Meldepunkte eines bereits angemeldeten Busses, soll das é-Signaljﬂr eine Sekunde
ausgeschaltet werden. : |

Es missen bis zu fiinf Folgebusse berlcksichtigi werden. Die Lagqfder Mgidepunkte ist im

Signallageplan dargestellt. {siehe auch Meldepunktliste).
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Erlauterungen

NPH
PHM
spm X
HA Bus x
VA Bus x
T Bus x
Ab Bus x
Anfo
BEME

Ph x Anf erlaubt

Merker néchste Phase

Phasenmerker

Sperrmerker fiir Phase x

liegt eine Hauptanmeldung von Bus x vor

liegt eine Voranmeldung von Bus x vor

wurde das TarschlieBkriterium von Bus x gesendet
wurde das Abmeldekriterium von Bus x gesendet
Frage nach Anforderung

Frage nach Bemessung

steht der Rahmen fir Erlauﬁnisbereich +Ph x Anf” an

X-y starte den Phasentbergang von x nach y
g min Mindestgriinzeit (Steuergeratetechnisch)
tr min Mindestrotzeit (Steuergeratetechnisch)
Tgrin SG X Griinzeit Signalgruppe X
Trot SG X Rotzeit Signalgruppe X
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Knotenpunkt Jebenhéauser Straflle / Faurndauer Straf3e, LSA 605

Betriebs- und Schaltzeiten

Wochenplan

Bezeichnung

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freita

Samstag

Sonntal

Bemerkung

1 - Standard Mo-Fr : Mo-Fr : Mo-Fr : Mo-Fr : Mo-Fr v | sa : \So
Angabe Swarco / 27.05.2010
@ Thomas und Partner
th@mn’ Stand: 25.04.2012

und Partner
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Knotenpunkt Jebenhéauser Straflle / Faurndauer Straf3e, LSA 605

Betriebs- und Schaltzeiten

Tagesplan

‘ Mo-Fr E

Nr. | Zeit Befehl SZP VA oV Teilknoten | Aus-Typ | koordierten Bemerkung
5:30| Ein ‘PZ-TVA Ein Ein in alle : \ v
7:20] Umschaltung : ‘PG-TVA Ein Ein Ein : :
8:00 | Umschaltung : ‘P3-TVA Ein Ein n

13:00| Umschaltung : ‘P7-TVA Ein Ein Ein : :

13:30| Umschaltung : ‘P3-TVA Ein Ein in
15:30| Umschaltung : ‘P4-TVA Ein Ein Ein : :
17:33| Umschaltung : ‘P3-TVA Ein Ein n : :

18:30| Umschaltung : \Ps-VA Ein Ein n

23:00 Aus - Ein Ein Ein alle v v
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Knotenpunkt Jebenhéauser Straflle / Faurndauer Straf3e, LSA 605

Betriebs- und Schaltzeiten

Tagesplan
‘Sa E
Nr. | Zeit Befehl SZP VA ov 1\ Teilknoten | Aus-Ty koordierten Bemerkung

1 5:30| Ein ‘PZ-TVA E Ein : Ein : Ein alle :

2 11:00( Umschaltung : ‘P3-TVA E Ein : Ein : Ein - : :

3 18:30| Umschaltung : ‘P8-VA E Ein : Ein : Ein : - : : O

4 23:00] Aus \ E Ein : Ein : Ein alle : : O

@ Thomas und Partner

th@mn’ Stand: 25.04.2012

und Partner
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Knotenpunkt Jebenhéauser Straflle / Faurndauer Straf3e, LSA 605

Betriebs- und Schaltzeiten

Tagesplan
‘So E
Nr. | Zeit Befehl SZP VA ov 1\ Teilknoten | Aus-Ty koordierten Bemerkung
9:00( Ein P3-TVA [~ &n Ein Ein alle : |
17:00| Umschaltung : ‘P8-VA E Ein Ein Ein - : : O
23:00( Aus [~ &n Ein Ein alle : : O
@ Thomas und Partner
th@mn’ Stand: 25.04.2012
Seite3/3

und Partner



